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Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Smlouva O DÍLO 

uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na plnění veřejné zakázky s názvem
„Zařízení na odkalení a recyklaci zakalné vody“

mezi smluvními stranami:

České štěrkopísky spol. s r.o.
se Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený František Jampílek, jednatel
IČ: 27584534, DIČ: CZ27584534
Bankovní spojení: ………………….
č. ú.: ………………………
dále jen objednatel – na straně jedné

a

DOPLNÍ ÚČASTNÍK
se sídlem „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
zastoupeným „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
IČ: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ DIČ: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Bankovní spojení: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
č. ú.: 


„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Společnost je zapsána „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
dále jen zhotovitel – na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
1. Účel smlouvy
1.1. Účelem smlouvy je provedení dodávek vymezených ve veřejné zakázce s názvem „Zařízení na odkalení a recyklaci zakalené vody“ (dále jen „dílo“ nebo „technologie“), a to v rozsahu dodávky do lokality A.
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za podmínek dle této smlouvy v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
2. Předmět smlouvy – dílo
2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla s názvem „Zařízení na odkalení a recyklaci zakalené vody“ specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentací a všemi jejími nedílnými přílohami a dále také samotnou nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.
2.2. Dílem se rozumí provedení dodávky „na klíč“ v podobě dodávky, instalace a zprovoznění technologie, realizované dle přílohy č. 2 této smlouvy. Dílo je realizováno v rámci projektu „Úspora vody v pískovně Velká Černoc, reg.č. CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0005596“.
2.3. Nedílnou součástí díla a závazkem zhotovitele je rovněž:

a) vypracování technologické dokumentace, a uvedení do provozu, návod na obsluhu a údržbu,
b) vypracování dokumentace skutečného provedení, provozních a bezpečnostních předpisů bude předána nejpozději k převzetí díla,
c) předání dokumentace 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky (CD, DVD). 
d) předložení požadavků na stavební připravenost objednatele,
e) montážní deník – originál,

f) fotodokumentace provádění díla,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) provedení přejímky díla a zaškolení obsluhy,

i) uvedení do provozu a napojení technologie na stávající technologické zařízení objednatele,
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, 

l) závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za dílo.
2.4. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci díla, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou jmenovitě ve smlouvě uvedeny.
2.5. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti technologické dokumentaci. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti této dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý či neekologický. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nahrazení takového materiálu materiálem zdravotně nezávadným či ekologickým. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jednotlivé části díla budou prováděny osobami s příslušnou autorizací a oprávněním v souladu s platnou legislativou, tato skutečnost bude objednateli prokázána před započetím samotného díla prostřednictvím doložení příslušných oprávnění.
2.7. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
· Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
· Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
2.8. Místem plnění je provozovna objednatele: Pískovna Velká Černoc, pozemky parc.č. 1622/1, 1622/2 a 1645/10, vše k.ú. Žatec,
2.9. Dílo se považuje za řádně provedené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě, jeho způsobilost k užívání ke stanovenému účelu byla ověřena během provozní zkoušky, a dílo bylo protokolárně předáno objednateli v souladu s harmonogramem plnění, společně s veškerými doklady o provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí, dokumentací skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a doklady o likvidaci odvozu a uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem o odpadech a dokladů o poskytnuté záruce za jakost díla.
2.10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej, a předložit oceněný soupis změn objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně již zahrnuty a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv úhradu za tyto práce a dodávky. 
3. Doba plnění
3.1. Realizace díla bude zahájena po pokynu objednatele k zahájení plnění, který bude vydán v předpokládaném termínu duben 2023.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli požadavky na stavební připravenost v návaznosti na technologickou dokumentaci – podklady pro osazení technologie vč. zatěžovacích sil, požadavky na napojení a umístění inženýrských sítí, a to do 30 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení plnění. Současně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept technického řešení – technologický návrh dodávané technologie včetně technologických cest, včetně detailního popisu jednotlivých technologií, jejich napojení a nezbytného příslušenství.
3.3. Objednatel předá zhotoviteli montážní pracoviště k zahájení instalace díla do 150 kalendářních dnů od předání požadavků na stavební připravenost. Objednatel se zavazuje k tomuto termínu zajistit stavební připravenost dle předaných požadavků v čl. 3.1. této smlouvy.
3.4. Zhotovitel se zavazuje provést montáž, instalaci a zprovoznění díla v termínu do 80 kalendářních dnů od předání montážního pracoviště. Zprovozněním díla se rozumí dokončení samotného díla, zajištění všech revizí a zkoušek před uvedením díla do provozu.  Nesplnění tohoto požadavku je podstatným porušením smlouvy. O tomto bude sepsán „protokol o převzetí díla před uvedením do provozu“.
3.5. Zhotovitel zajistí uvedení díla do provozu v následujících 10 kalendářních dnech od převzetí díla před uvedením do provozu.
3.6. Předání a převzetí díla proběhne v souladu s čl. 8.1. a 8.6 této smlouvy.
3.7. Lhůta dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužena pouze z důvodů překážek ležících na straně objednatele, případně při požadavku objednatele na změnu projektu.
3.8. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.9. Zhotovitel je povinen předat dílo a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy.
3.10. Zhotovitel je oprávněn předat dílo a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.
4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu podle čl. 1. a 2. této smlouvy, s podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Nabídková cena v Kč/EUR za kompletní dodávku technologie, lokalita A
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ 
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ 
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ 


Pozn. V místech vyznačení uvede zhotovitel zpracovatel částky v Kč/EUR
4.2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za což zodpovídá zhotovitel.
4.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla pro dosažení účelu této smlouvy. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou. 
4.4. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

a) Objednatel uhradí zhotoviteli první zálohovou platbu ve výši 30 % ceny podle čl. 4.1. této smlouvy do 30 kalendářních dnů od obdržení zálohové faktury, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této smlouvy. K této částce bude připočteno DPH, v případě že je zhotovitel plátce DPH. 
b) Objednatel uhradí zhotoviteli druhou zálohovou platbu ve výši 60 % ceny podle čl. 4.1. této smlouvy po předložení originálu potvrzení zhotovitele o přípravě expedice jednotlivých komponentů technologie z výrobního závodu, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu podle tohoto odstavce ihned po předložení originálu potvrzení zhotovitele o přípravě k expedici technologie z výrobního závodu a po předání montážního prostoru dle článku III. odst. 3 této smlouvy. K této částce bude připočteno DPH, v případě že je zhotovitel plátce DPH.
c) Objednatel uhradí zhotoviteli doplatek ceny díla ve výši 10 % ceny podle čl. 4.1. této smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu podle tohoto odstavce ihned po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla (čili po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami). K této částce bude připočteno DPH, v případě, že je zhotovitel plátce DPH.

4.5. Zhotovitel je povinen po uhrazení každé zálohové platby podle čl. 4.4. této smlouvy, vystavit objednateli ke každé zálohové faktuře daňový doklad k přijaté platbě, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů, od obdržení platby objednatele na svůj účet. 
4.6. Každý vystavený doklad (zálohová faktura, daňový doklad, faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno jméno, příjmení a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktura bude obsahovat název a reg. č. projektu, tj. „Úspora vody v pískovně Velká Černoc, reg.č. CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0005596“.
4.7. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
4.8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu vystaveného dokladu (dále jen „faktury“) v případě, že faktura neobsahuje zákonem nebo touto smlouvou předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
4.9. V případě, že plnění dle smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona o DPH s poznámkou „daň odvede zákazník“. Pokud zhotovitel vystaví chybně daňový doklad včetně daně z přidané hodnoty, přestože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, odpovídá objednateli za případnou škodu v podobě sankcí správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a za správcem doměřenou daň z přidané hodnoty.
4.10. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria.
4.11. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona o DPH; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.“
5. Podmínky provádění díla

5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, oborové normy, technické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu.
5.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do protokolárního předání díla dle čl. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, které zhotovitel případně způsobí na montážním pracovišti a pozemcích, až do předání díla objednateli, včetně škod, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností.
5.3. Montážní deník, který vede zhotovitel v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, musí být během celé doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
5.4. Zhotovitel bude provádět dílo dle předložené nabídky zhotovitele, na jejímž základě vypracuje realizační projektovou dokumentaci. V případě změn vlastní nabídce zhotovitele budou tyto změny popsány v montážním deníku, zakresleny do realizační projektové dokumentace a odsouhlaseny technickým dozorem a zástupcem objednatele, a to před jejich prováděním.
5.5. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo státním orgánům dle platné legislativy.
5.6. Zástupce zhotovitele je povinen v montážním prostoru zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pracovní postupy a vyhodnocení rizik na montážním prostoru písemně v souladu s právními předpisy, a to nejpozději do 3 dnů před započetím prací.
6. Montážní prostor
Objednatel zpřístupní zhotoviteli montážní prostor v termínech uvedeného v čl. 3.3. této smlouvy. Nezpřístupní-li objednatel zhotoviteli montážní prostor v termínech dle této smlouvy, má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace díla v jednotlivých dílčích termínech realizace díla dle harmonogramu realizace díla.
7. Kontrola provádění díla

7.1. Objednatel vykonává na díle technický dozor (investorský dozor) k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku.
7.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné činnosti, život nebo zdraví pracovníků, případně životní prostředí.
7.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na montážní prostor a na všechna místa dotčená realizací díla. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
7.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do montážního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro realizaci díla Zhotovitel je na základě požadavku technického dozoru původ a vlastnosti materiálů a výrobků použitých pro provádění díla prokázat.
7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nebo telefonickým sdělením a následným zápisem do montážního deníku, a to nejméně tři dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání pracovního prostoru.
7.8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
7.9. V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna takovéhoto poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze se souhlasem objednatele.
7.10. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že práce vyžadující odbornou způsobilost budou prováděny výhradně osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost. Porušení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
7.12. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po montážním prostoru koordinátorovi BOZP,

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván, 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci prací a jeho změnách,

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.13. Objednatel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace díla nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen zhotoviteli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
8. Dokončení a předání díla

8.1. Dílo se považuje za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě, jeho způsobilost k užívání ke stanovenému účelu byla ověřena v provozní zkoušce, dílo bylo protokolárně předáno objednateli společně s veškerými doklady o provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí, dokumentací skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a doklady o likvidaci odvozu a uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem o odpadech a dokladů o poskytnuté záruce za jakost díla.
8.2. Součástí předání díla je uvedení díla do provozu dle čl. 3.5. této smlouvy. O úspěšném uvedení díla do provozu bude sepsán „protokol o uvedení díla do provozu“, který bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
8.3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, v případě, kdy dílo vykazuje vady, tak pouze za předpokladu, že uvedené vady samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. Zápis o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, nepředstavuje splněný závazek provedení díla, a to ani v případě, kdy bylo dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty tohoto ustanovení této smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla s vadami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle čl. 10.2. této smlouvy.
8.4. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, emailem na adresu: timmy@ceske-sterkopisky.cz, nebo zápisem v montážním deníku, nejméně 5 dní před požadovaným termínem předání.
8.5. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. Dále připraví tyto doklady:

a) prohlášení o shodě a platné certifikáty

b) doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

c) doklady o likvidaci odpadů

d) provozní pokyny dodaných technologických zařízení

e) doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení, revizní zprávy
f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.)

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

h) protokol o předání montážního prostoru dotčených realizací díla.
8.6. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Přílohou tohoto protokolu budou následující dokumenty:
a) Montážní deník,

b) Protokol o uvedení díla do provozu,
9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dílo v délce 36 měsíců, nebo 6.000 provozních hodin, dle toho, která situace nastane dříve, která začíná plynout ode dne protokolárního předání a uvedení díla do provozu. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla a jeho uvedením do provozu podle článku II. této smlouvy seznámit objednatele se všemi záručními a servisními podmínkami dodané věci.
9.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
9.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.5. V záruční době je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění oprávněně reklamovaných vad do 7 kalendářních dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace objednatelem. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, popřípadě do termínu, na kterém se domluví objednatel a zhotovitel po diagnostice závady. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle článku X. odst. 7 této smlouvy.
9.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel reklamovou vadu ve lhůtě dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9.7. Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajišťovat proti úhradě objednatele pozáruční servis, včetně dodávek a zajištění originálních náhradních dílů, a to na základě smlouvy o záručním a pozáručním servisu, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
10. Smluvní sankce

10.1. Za nesplnění dílčích termínů realizace díla sjednaných v čl. 3.2, 3.4. a 3.5. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením této pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dle článku VIII. odst. 4, popřípadě prodlením s předložením požadovaných dokumentů dle čl. 8.6. této smlouvy v dohodnutém termínu činí 2 000,- Kč za každý den a vadu až do doby jejího odstranění.
10.3. V případě porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP, PO a ŽP má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10.4. V případě poručení povinností na oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 12.16. smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
10.5. V případě porušení povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle čl. 12.17. této smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
10.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
10.7. Smluvní strany se domluvily, že souhrnná výše všech smluvních pokut nepřesáhne hodnotu 20 % ceny díla bez DPH. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě dle této smlouvy a zaplacením této smluvní pokuty, není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením povinností utvrzené příslušnou smluvní pokutou a přesahující takovouto smluvní pokutu.
10.8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý den a vadu až do doby jejich odstranění.
11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
11.2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a v rozporu s technickou specifikací, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

b) zjistí-li objednatel, že zhotovitel pro realizaci díla používá výrobky a materiály, které vykazují neshodu a technickou specifikací a touto smlouvou, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

c) zhotovitel pověří k realizaci díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští,

d) zhotovitel poruší své povinnosti sjednané v čl. 12.2. této smlouvy,

e) zpozdí-li se zhotovitel při realizaci díla o více než 20 kalendářních dnů u jednotlivých dílčích termínů sjednaných v příloze č. 3 této smlouvy.
f) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy,

g) zhotovitel v rámci komplexní zkoušky neprokáže splnění deklarovaných parametrů,
11.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 30 dnů,

b) nepředá-li objednatel montážní prostor do 60 dnů od sjednaného termínu v čl. 3.3. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo, respektive se stanoví poměrem podle rozsahu ukončené části díla, pokud je část díla ve zhotoveném rozsahu pro objednatele využitelná. Odstoupením od smlouvy není dotčeno oprávnění zhotovitele, nebo objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok zhotovitele, nebo objednatele na náhradu škody.
12. Ostatní ujednání

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy bude mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti bude v minimální výši nabídnuté ceny díla bez DPH. Při podpisu smlouvy o dílo bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace díla a nabídnuté délky záruky za jakost takto pojištěn.
12.2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí. 
12.3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: (BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY)
ve věcech technických: (BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY)
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
ve věcech technických: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Pozn. V místě označeném „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“, doplní zhotovitel příslušná jména.
12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu smlouvy archivovat min do roku 2034 od předání díla a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
12.5. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
12.6. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
12.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 OZ.
12.8. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, epidemiologická situace v ČR apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.
12.9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
12.10. Pokud se provedení předmětu plnění této smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
12.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.
12.12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.
12.13. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).
12.14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
12.15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 12 až 14 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
12.16. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
13. Licenční ujednání

13.1. Pro provoz, údržbu a užití díla se zhotovitel zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky, převoditelnou licenci v rámci autorského práva či v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci a rovněž se zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, převoditelné a časově neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané objednateli v rámci této smlouvy.
13.2. Licenční poplatek za udělení licence a práv podle odst. 1 tohoto článku je zahrnut ve smluvní ceně podle čl. 4. této smlouvy. 
13.3. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí objednateli ochranu proti všem nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, užitných vzorů, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí nebo užívacích práv užívaných objednatelem v souvislosti s dílem nebo jakoukoli jeho částí díla a je povinen uhradit objednateli všechny oprávněné náklady a škody objednatele ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením patentových práv, užitných vzorů, ochranných známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se prací, služeb, věcí a užívacích práv užívaných objednatelem v souvislosti s dílem nebo jakoukoli jeho částí, jakož i ze všech nároků, požadavků, škod, nákladů, poplatků a výdajů s tím souvisejících nebo se k nim vztahujících. 
14. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, musí o tom bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu. 
14.2. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 dnů po tom, co tato změna nastala.
14.3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
14.4. V ostatních případech, neupravených projektovou dokumentací a zadávacím řízením nebo touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského obchodního zákoníku, případně platná právní úprava prováděcích nebo souvisejících právních předpisů.
14.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
14.6. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.

14.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy na profilu zadavatele Objednatele. Smluvní strany za tímto účelem prohlašují, že nepovažují nic z obsahu smlouvy za obchodní tajemství. Uveřejnění zajistí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek Objednatel.
14.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Záruční a pozáruční servisní smlouva
Příloha č. 2 – Technický popis a parametry (BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY) dle přílohy č. 2 ZD)

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

______________________________
______________________________

České štěrkopísky spol. s r.o.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK
František Jampílek

                                               DOPLNÍ ÚČASTNÍK
Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Záruční a pozáruční servisní smlouva

Zhotovitel předloží vlastní návrh záruční a pozáruční servisní smlouvy.
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