



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Vážení,

dne 17. 4. 2024 zahájil zadavatel **Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o., sídlem Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín, IČO: 08406910** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

### „Novostavba modulární ZŠ – II.“

(dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“)

#### I.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

**Dne 13. 5. 2024 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dotazy následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):**

##### **Dotaz č. 1:**

*V zadávací dokumentaci uvádíte, že mezi základovými pasy je „upravený terén, nasypaná zemina“. Z hlediska dlouhodobého působení je tento podklad velmi nevhodný, lze konstatovat s jistou mírou i o nepřipustnosti. Jako doporučený podklad lze uvažovat hutněné kamenivo dané frakce a v minimální mocnosti 150 mm, nebo „hubený“ beton v mocnosti 100 mm. Vše je bráno s ohledem na působení klimatických a organických vlivů, kdy na zemině nelze tohoto stavu docílit.*

##### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel trvá na požadavcích dle ZD (upravený terén, zhutněná zemina) a považuje je (s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. modulární stavby tohoto typu) za technicky vyhovující.

##### **Dotaz č. 2:**

*V zadávací dokumentaci výkresové části jsme nenalezli nikde výkres části OP 13, ačkoliv soupis prací o něm několikrát hovoříte. Žádáme o upřesnění a doplnění této specifikace.*

##### **Odpověď zadavatele:**

OP 13 je zkratka (figura) zavedena v rámci Výkazu výměr, popsána je v samostatném listu „Seznam figur“.

##### **Dotaz č. 3:**

*V zadávací dokumentaci jsme nikde nenalezli strojovnu výtahu = místnost pro hydraulický agregát, která bude splňovat běžné podmínky pro tyto agregáty umístované (PBŘ, zajištění místnosti proti úniku olejů apod.)*

##### **Odpověď zadavatele:**

V zadávací dokumentaci není popsán požadavek na výtah či jeho stavbu. V zadávací dokumentaci je popsána vertikální plošina o 3 nástupištích. Na vertikální plošinu se norma ČSN EN 81-20, která stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních

výtahů. Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. V M.Č 1.05 je prostor určený pro technologii vertikální plošiny.

#### **Dotaz č. 4:**

*Ve výkaze výměr SO01-1\_1 - MODULÁRNÍ STAV..., část „Konstrukce zámečnické“ – jsou chybně uvedené výměry, nesedí převod jednotek kg/t dle předaného výpisu zámečnických konstrukcí nebo se jedná o překlep hodnoty, a to u položek č. Z1, Z2, a Z16. Prosíme o kontrolu a opravu VV.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Jedná se o překlep, položka 13 opravena v aktuálním znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Dne 15. 5. 2024 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dotazy následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):**

#### **Dotaz č. 5:**

*Žádáme o doplnění chybějícího VV IO01 Přípojka vodovodu, na který se odkazuje položka č. 0 VV SO01-2 – ZDRAVOTECHNICKÉ.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel aktualizoval znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož součástí je list VV IO01 Přípojka vodovodu.

Aktuální znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DI2) uveřejnil zadavatel dnešního dne na profilu zadavatele.

## II.

### **Změna zadávacích podmínek – změna přílohy č. 1, Návrhu smlouvy o dílo**

Zadavatel s ohledem na aktuální požadavek dotačního orgánu aktualizoval znění čl. 3.10. Přílohu č. 1, Návrhu smlouvy o dílo, následovně (pozn. nově doplněna věta třetí):

*3.10. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh. Zhotovitel je povinen dodržovat formát a strukturu stavebního rozpočtu (faktur) v souladu s požadavky dotačního orgánu v rozsahu dle metodiky na dokladování položkových rozpočtů na stavební práce (IROP 2021-2027), dostupné na [https://crr.gov.cz/wp-content/uploads/2023/06/Navod-k-rozpocetum\\_IROP2.pdf](https://crr.gov.cz/wp-content/uploads/2023/06/Navod-k-rozpocetum_IROP2.pdf).*

V ostatním zůstává znění Přílohy č.1, Návrhu smlouvy o dílo, nezměněno.

Aktuální znění Přílohy č. 1 zadávacích podmínek, Návrhu smlouvy o dílo (DI2) uveřejnil zadavatel dnešního dne na profilu zadavatele.

### III.

#### **Změna zadávacích podmínek – prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na povahu vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 a v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ, jako i zmeškání lhůty podle § 98 odst. 4 ZZVZ, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek **o 2 pracovní dny**.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele a v příslušném formuláři VVZ.

Příslušný formulář do VVZ odeslal zadavatel dnešního dne.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 jsou aktualizované přílohy zadávacích podmínek, které byly dnešního dne uveřejněny na profilu zadavatele:

- Příloha č. 1, Návrh smlouvy o dílo (DI2)
- Příloha č. 2, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DI2)

Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni při podání nabídek užít aktuálního znění zadávací dokumentace.

Za zadavatele

Mgr. David Bábský  
Naviga Assistance, s.r.o.