



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ a ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Vážení,

dne 6. 10. 2024 zahájil zadavatel **Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec, IČO 62241672** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II. – druhá část“

(dále jen „veřejná zakázka“),

zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Změna zadávací dokumentace

1) Příloha č. 1, Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel zpětnou kontrolou svého postupu shledal v Příloze č. 1 zadávacích podmínek, Návrhu smlouvy o dílo, několik administrativních chyb v textu smlouvy. Zadavatel tyto v aktuálním znění Návrhu smlouvy o dílo opravil.

Konkrétně byly opraveno znění odst. 46.1. písm. (g) bod (iii), které zní:

- *Začátek citace*

(iii) OBJEDNATEL je proto oprávněn jednostrannou písemnou instrukcí oznámit ZHOTOVITELI „**Úpravu rozsahu DÍLA a CENY DÍLA spočívající v zúžení DÍLA o ČÁST DÍLA (KNL), tomu odpovídající úprava CENY a spojený zánik povinnosti ZHOTOVITELE provést ČÁST DÍLA (KNL) dle SMLOUVY**“ doručenou ZHOTOVITELI nejpozději do 31.1.2025 (INSTRUKCE). Změna rozsahu DÍLA, tomu odpovídající úprava CENY a s tím spojený zánik povinnosti ZHOTOVITELE provést ČÁST DÍLA (KNL) dle SMLOUVY (včetně zániku povinnosti splnit „Milník 4.2“ a s tím spojené povinnosti uhradit smluvní pokutu za jeho nesplnění dle čl. 37.1 písm. (f) SMLOUVY), nabývají účinnosti okamžikem doručení INSTRUKCE ZHOTOVITELI postupem dle čl. 7.1 ve spojení s čl. 7.4 SMLOUVY.

O provedené změně DÍLA OBJEDNATEL vyhotoví evidenční list a poskytne jej ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu po doručení INSTRUKCE ZHOTOVITELI.

- *Konec citace*

Zadavatel dále doplnil. čl. 2 Definice a výklad pojmů, ve kterém doplnil bod:

- *Počátek citace*

"INSTRUKCE" má význam uvedený v čl. 46.1 písm. (g) SMLOUVY.

- *Konec citace*

V ostatním zůstává Příloha č. 1, Návrh smlouvy nezměněna.

2) Příloha č. 5, Slepý soupis prací a výkaz výměr

Zadavatel obdobně shledal chybně uveřejněné znění Přílohy č. 5, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr. Zadavatel aktualizoval znění Výkazu výměr, který odpovídá zadávací dokumentace.

II.

Aktualizace zadávací dokumentace

V návaznosti na výše uvedené pod čl. I. zadavatel tímto aktualizuje znění zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele dne 8.10.2024.

Aktuální znění dokumentu s názvem „Příloha č. 1, Návrh smlouvy o dílo (DI1)“ zadavatel dnešního dne uveřejnil na profilu zadavatele, když současně nahradil neaktuální znění dokumentu. Aktuální znění „Příloha č. 1, Návrh smlouvy o dílo (DI1)“ rovněž tvoří přílohu tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1.

Aktuální znění dokumentu s názvem „Příloha č. 5, Slepý soupis staveních prací a výkaz výměr (DI1)“ zadavatel dnešního dne uveřejnil na profilu zadavatele, když současně nahradil neaktuální znění dokumentu. Aktuální znění „Příloha č. 5, Slepý soupis staveních prací a výkaz výměr (DI1)“ rovněž tvoří přílohu tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna.

Dodavatele jsou povinni při podání nabídky užít aktuálního znění zadávací dokumentace uveřejněné vždy na profilu zadavatele.

III.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, ve VVZ a TED a na webových stránkách API.

Příslušný opravný formulář byl dnešního dne odeslán do VVZ a TED.

Přílohy:

- Příloha č. 1 zadávacích podmínek, Návrh smlouvy o dílo (DI1),
- Příloha č. 5 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr (DI1)

Za zadavatele

Mgr. David Bábský
Naviga Assistance, s.r.o.