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Popis byl vytvořen automaticky]Příloha č. 1, Návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
č.j. Objednatele: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
[bookmark: _Hlk111657477]uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v souladu s čl. 4 odst. 8. Specifické výzvy 11/2021, Regiony 2021, program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 (tento dotační program dále jen „Program“), a čl. 21 Dokumentace programu č. 162 52, Národní sportovní agentury, ze dne 17. 11. 2020, číslo rozpočtové kapitoly: 362 (dále společně jen „dokumentace k programu“),
(dále jen „Smlouva“)
Mezi
Objednatel:
	[bookmark: _Hlk57960092]Název:
	[bookmark: _Hlk111657424]Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.

	Sídlo:
	[bookmark: _Hlk111657433]Sportovní 220, 252 44 Psáry

	Osoba oprávněná jednat za:
	Ing. Václav Novák, předseda spolku

	IČO:
	[bookmark: _Hlk111657441]47002425

	DIČ:
	CZ47002425

	ID datové schránky:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	Bankovní spojení:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	Číslo účtu:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Smlouvy je oprávněna za jednat osoba ve věcech technických:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Smlouvy je oprávněna za jednat osoba ve věcech smluvních:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY


[bookmark: _Hlk57960105]dále jen „Objednatel,“ na straně jedné
a
Zhotovitel:
	Název, firma:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Sídlo:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Zastoupený/jehož jménem jedná:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	IČO:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	DIČ:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Zápis v OR:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	ID datové schránky:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Bankovní spojení:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	Číslo účtu:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Smlouvy je oprávněna za jednat osoba ve věcech technických:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY

	V V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Smlouvy je oprávněna za jednat osoba ve věcech smluvních:
	BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY


dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


Podklady pro uzavření Smlouvy:
a) [bookmark: _Hlk111657415]Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SK Rapid Psáry – stavební úpravy a přístavba objektu“, která je neomezeně a dálkově přístupná na profilu zadavatele (Objednatele), (dále jen „zadávací dokumentace“);
b) Nabídka Zhotovitele (jako vybraného dodavatele) ze dne XX. XX. XXXX (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky;
c) Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky, ze dne XX. XX. XXXX, které je neomezeně a dálkově přístupné na profilu zadavatele (Objednatele);
Pozn.: data budou doplněna před podpisem Smlouvy
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1. [bookmark: _Toc110591095]ÚČEL SMLOUVY
1.1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem (jako zadavatelem) a Zhotovitelem (jako vybraným dodavatelem) na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem “SK Rapid Psáry – stavební úpravy a přístavba objektu“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané podle § 53 a souv. zákona o zadávání veřejných zakázek, v souladu s čl. 4 odst. 8. Specifické výzvy 11/2021, Regiony 2021, program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, a čl. 21 Dokumentace programu 
č. 162 52, Národní sportovní agentury, ze dne 17. 11. 2020, číslo rozpočtové kapitoly: 362, ve zjednodušeném podlimitním řízení.
1.2. Účelem Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny 
v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a ve Smlouvě.
1.3. Veřejná zakázka je realizována ze Specifické výzvy 11/2021, Regiony 2021, program č. 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, a čl. 21 Dokumentace programu č. 162 52, Národní sportovní agentury, ze dne 17. 11. 2020, číslo rozpočtové kapitoly: 362.
2. [bookmark: _Toc110591096]PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU
2.1. [bookmark: _30j0zll]Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, řádně a včas provést pro Objednatele Dílo – stavební úpravy spočívající v rozšíření fotbalových šaten a nezbytného sportovního zázemí fotbalového klubu, jakožto i dodávce nového tepelného čerpadla, stavbě jímky na dešťovou vodu a úpravě oplocení (dále také „stavba“ nebo „Dílo“), v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení Díla, jež tvoří Přílohu č. 4 zadávacích podmínek, a která je nedílnou součástí zadávací dokumentace dálkově a neomezeně dostupná na profilu zadavatele (Objednatele), v souladu s podmínkami jednotlivých rozhodnutí příslušných orgánů, které jsou součástí Přílohy č. 4 zadávacích podmínek, jakožto i požadavků zadávací dokumentace veřejné zakázky, podle Přílohy A Smlouvy – Položkový soupis prací a Přílohy B Smlouvy – Podrobný harmonogram výstavby (přílohy Smlouvy, zadávací dokumentace a dále uvedené normy a standardy také jen jako „závazné podklady stavby“).
2.2. Provedení Díla zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí 
a dodávek nutných k realizaci sjednaného Díla, včetně:
a) zajištění zařízení staveniště, zřízení cest pro příjezd, příchod na staveniště a zřízení přívodu energií a vodovodu od napojovacích bodů s měřením spotřeby, a to podle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně staveništních přípojek a zajištění protokolárního záznamu měření spotřeby energií a vody,
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu stavby podle této smlouvy, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených prováděním Díla do původního stavu, nebo do stavu podle podmínek stavebního povolení k provedení Díla, smluv o náhradě užívání silnic atd.
c) zajištění požadavků z plánu BOZP,
d) zajištění požární ochrany při stavbě,
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 
a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) poskytnutí součinnosti v řízení se stavebním úřadem o vydání kolaudačního souhlasu včetně částečné kolaudace objektu,
j) provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
k) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se sdělením informace Objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění,
l) zajištění zkušebního provozu objektů, uvedení objektů do provozu, a to i jejich samostatných částí.
m) vyhotovení dokumentace skutečného provedeného Díla v 3x paré v listinné podobě + 2x 
v elektronické podobě na nosiči CD (formáty PDF + DWG pro výkresovou část),
n) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení inženýrských sítí a trafostanice včetně zajištění potvrzených geometrických plánů ČÚZK v 3x paré v listinné podobě + 2x 
v elektronické podobě na nosiči CD (formáty PDF + DWG pro výkresovou část),
o) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stavebních pracích, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací podle legislativy v platném znění,
r) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku, včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanovením 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
s) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, apod.), který bude před započetím stavby zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek orgánů státní správy, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavebního povolení nebo jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů,
u) spoluúčast zhotovitele na správních řízeních, se stavbou souvisejících (jedná se 
o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají Díla prováděného podle Smlouvy),
v) věcná a časová koordinace činnosti všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost formou kompletační činnosti,
w) provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných ke stávajícímu provozu areálu objednatele.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy. Zhotovitel také prohlašuje, že se seznámil s podmínkami závazných podkladů stavby a dokládá, že splňuje podmínky kladené na kvalifikaci dodavatelů podle článku 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2.4. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) 
s názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu – Sportovní klub Psáry“ je zpracována v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a byla zpracována projektantem kompozituRA s.r.o., IČO: 07794762, sídlem Bělěhradská 407/22, 120 00 Praha, (dále jen „projektant DPS“).
DPS je zpracována Objednatelem a Zhotovitel není oprávněn odchýlit se při realizaci Díla od DPS. Objednatel jako investor zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací Díla formou Technického dozoru investora (dále v textu označen jako „TDI“) a příslušný shora jmenovaný zpracovatel projektové dokumentace zajišťuje Autorský dozor projektanta a Autorský dozor architekta (dále v textu označeny společně jako „AD“).
2.5. Zhotovitel se dále zavazuje stavbu protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 4 Smlouvy.
2.6. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejími přílohami, všemi závaznými podklady stavby a dále v souladu s:
a) obecně závaznými právními předpisy, 
b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 
a provozních potřeb Objednatele,
c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění Díla a v době jeho předání.
2.7. [bookmark: _Hlk109850384]Místem provádění Díla je areál sportovního objektu par. č. 22/8, 25/5, 85/5, 85/2 
a par. č. st. 303, kat. území Psáry. Veškeré písemné výstupy (např. dokumentace Zhotovitele, zápisy z jednání aj.) předá Zhotovitel Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 
2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům nebo bude Objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny Díla za materiály, technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím Objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné a Objednatel vyzve Zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je Zhotovitel v takovém případě povinen v Objednatelem stanovené době nabídnout Objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat. Všechny tyto změny v rozsahu plnění mohou být učiněny pouze způsobem a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a čl. 8 Smlouvy.
2.9. Zhotovením stavby se rozumí, je-li Dílo dokončeno a předáno v souladu s § 2604 a § 2605 občanského zákoníku, tedy jakmile bude předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení Díla nezbytné naplnit podmínky provádění Díla uvedené v čl. 2.2. Smlouvy.
2.10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby podle čl. 2.2. písm. m) a n) Smlouvy včetně jednotlivých profesí bude Zhotovitelem předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v digitální podobě ve formátu „.dwg“ verze 2014 a vyšší a ve formátu „.pdf“ a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad:
a) do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
f) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení,
g) Zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné pro správné zobrazení souborů jím předaných dle tohoto článku. 
3. [bookmark: _Toc110591097]DOBA PLNĚNÍ
3.1. [bookmark: _3znysh7]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do tři sta padesáti (350) kalendářních dnů ode nabytí účinnosti Smlouvy. 
Celkovou dobou provádění Díla se pro účely Smlouvy rozumí doba od protokolárního převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí Díla, popř. do okamžiku, kdy Objednatel v souladu se Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen Dílo převzít (dále jen „celková doba provádění Díla“). 
K předání staveniště dojde do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, podrobnosti stanoví čl. 11 Smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle závazného podrobného harmonogramu výstavby (dále jen „harmonogram“). Harmonogram byl vytvořen Zhotovitelem na základě návrhu harmonogramu výstavby obsaženém v nabídce Zhotovitele, odsouhlasen Objednatelem 
a v této podobě přiložen ke Smlouvě při jejím podpisu jako její příloha B Smlouvy.
3.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré v harmonogramu sjednané doby jsou u pro Zhotovitele závazné. V případě, že Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti dobu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 
3.4. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel předvídat, zavazují se obě strany, že bezodkladně zahájí jednání, jejichž cílem bude dohoda na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění Díla a učiní vše pro odstranění překážek. 
3.5. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují 
k nároku na změnu termínu dokončení Díla, oznámí je písemně Objednateli 
včetně popisu okolností odůvodňujících vznik tohoto nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.
3.6. Termíny plnění podle Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně prodlouženy zejména v případě, že:
a) bude Zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění Díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,
b) dojde ke změně Díla a dle dohody smluvních stran může mít taková změna Díla vliv na sjednané termíny plnění, v případě měny termínů plnění se smluvní strany zavazují změnit také harmonogram,
c) bude nutné provést nad rámec předmětu Díla další práce dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum),
d) Zhotovitel zjistí při provádění Díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je Zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na realizaci Díla v souladu se Smlouvou. Smluvní strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského zákoníku,
e) nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účely Smlouvy rozumí pokles venkovní teploty pod – 5 °C (měřeno v 10:00 hod. na staveništi) nebo takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů) či bezpečnosti práce v rámci nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pokud takové nepříznivé klimatické podmínky nemohl Zhotovitel rozumně předvídat. V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny.
3.7. [bookmark: _2et92p0]Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem.
3.8. Na prodloužení doby plnění pro řádné zhotovení a předání Díla nemá Zhotovitel právní nárok. 
3.9. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění Díla z pokynu Objednatele, uhradí Objednatel Zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady Zhotovitel. 
3.10. Objednatel není povinen Dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení.
4. [bookmark: _Toc110591098]CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. [bookmark: _3dy6vkm]Cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla, činí:
Cena bez DPH:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK 
(slovy: DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
Hodnota DPH (21 %): 		DOPLNÍ ÚČASTNÍK
(slovy: DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
Cena Díla (včetně DPH):		DOPLNÍ ÚČASTNÍK
(slovy: DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
4.2. Cena Díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná.
4.3. Cena Díla bez DPH je platná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení Díla v rozsahu podle DPS, a tak, jak je uvedena v Příloze A Smlouvy – Oceněném položkovém soupise prací stavby (dále jen „položkový soupis“), jež upravuje podrobnou kalkulaci ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem a projektantem DPS a realizovat Dílo s cílem, aby cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy).
4.4. Sjednaná cena Díla bez DPH představuje celkovou odměnu Zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění veškerých povinností podle Smlouvy a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
4.5. [bookmark: _1t3h5sf]Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 
4.6. Na sjednanou cenu Díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení Díla ani změna sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být Zhotovitelem již započítány v ceně Díla.
4.7. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení minimální odborné péče předpokládat. 
4.8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla Zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů a konečného daňového dokladu po předání a převzetí stavby. Přílohou každého daňového dokladu bude vždy Objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole TDI vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDI je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDI postoupí soupis provedených prací Objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních daňových dokladů za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDI. 
4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena části Díla oprávněně fakturovaná Zhotovitelem podle čl. 4.8. Smlouvy je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení řádně vystaveného daňového dokladu Objednateli. Dnem úhrady ceny části Díla se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny.
4.10. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení daňových dokladů, zejména rozdělení fakturovaných položek či fakturovaných částek do více daňových dokladů, doplnění daňových dokladů formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění, rozdělení daňových dokladů na položky investičního a neinvestičního charakteru apod. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách daňových dokladů a příslušných příloh.
4.11. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 4.8. Smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Doba splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.
4.12. Smluvní strany se dohodly, že vystavované daňové doklady podle Smlouvy mohou být vystavovány v elektronické podobě. 
4.13. V případě, že stavební práce podle Smlouvy podléhají režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu zákona o DPH, je zhotovitel povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle zákona o DPH včetně sazby daně, ovšem s výjimkou výše daně. Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a uhradit plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
4.14. Zhotovitel je povinen na daňových dokladech uvádět název a registrační číslo projektu: „47002425 - Psáry - Výstavba kabin mládeže SK Rapid Psáry“.
4.15.  Smluvní strany se dohodly, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu Objednatelem Zhotoviteli k opravě, počíná doba splatnosti části ceny Díla fakturovaná příslušným daňovým dokladem běžet znovu od doručení řádně vystaveného opraveného daňového dokladu Objednateli.
4.16. [bookmark: _4d34og8]Místem pro doručení daňového dokladu v případě, že daňový doklad nebude doručován elektronicky, je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. Za rozhodný den doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený na daňovém dokladu podatelnou Objednatele.
4.17. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení Díla většího množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací, bude taková situace řešena postupem podle ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude Objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve Objednatelem stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě nějž je uzavřena Smlouva, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Pokud Zhotovitel prokáže, že cena předmětné položky je ode dne nabytí účinnosti Smlouvy ke dni nabídky celkem vyšší alespoň o 20 % (jako cenový index bude používán Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém bude učiněna nabídka, v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) index pro kód „CC-CZ“ = „1265 - Budovy pro sport“), je Zhotovitel oprávněn do nabídky uvést cenu položky jako původní cenu položky z Položkového soupisu prací zvýšenou dle tohoto ČSÚ vyhlašovaného indexu. V případě, že cena předmětné položky je ode doby dne nabytí účinnosti Smlouvy ke dni nabídky celkem nižší alespoň o 20 %, zavazuje se Zhotovitel obdobně spočítat a do nabídky uvést cenu nižší. Pokud má být použita položka, která není vymezena v Položkovém soupisu prací, smluvní strany se zavazují pro určení nabídkové ceny této položky užít cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. (CS ÚRS) platné ke dni učinění nabídky Zhotovitelem.
4.18. [bookmark: _2s8eyo1]Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit splatný daňový doklad vždy pouze na částku ceny části Díla odpovídající 95 % z ceny provedených prací, dodávek a služeb uvedených v odsouhlaseném a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací podle čl. 4.8. Smlouvy. Zbývajících 5 % z ceny provedených prací, dodávek a služeb uvedených v odsouhlaseném soupisu provedených prací bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat jako zádržné.
4.19. Zádržné z ceny Díla dle čl. 4.18. Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit do patnácti (15) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, a to na základě vystavení daňového dokladu Zhotovitelem a za podmínky, že Zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky Díla, které Objednatel v této době uplatnil. Na tento závazek nemá vliv skutečnost, že součástí zápisu o předání a převzetí stavby bude seznam drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla.
4.20. Do patnácti (15) kalendářních dní po dni provedení Díla podle čl. 18. Smlouvy bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování doplatku Ceny za provedení Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne provedení Díla podle čl. 18.1. Smlouvy.
5. [bookmark: _Toc110591099]OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SMLOUVY
5.1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude při interpretaci Smlouvy užito zadávací dokumentace veřejné zakázky.
5.2. V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů (příloha A Smlouvy).
5.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla nezbytnou součinnost.
5.4. Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž Smlouva odkazuje) tvoří součást Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných). 
5.5. [bookmark: _3rdcrjn]Při plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, včetně pokynů TDI a AD. Pokud by pokyny Objednatele, TDI nebo AD představovaly změnu Smlouvy, vypracuje Zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 8. Smlouvy. 
5.6. [bookmark: _26in1rg]Zhotovitel je v souladu s § 2594 občanského zákoníku povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. 
K upozornění Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude Objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je Zhotovitel povinen pokyn Objednatele splnit. 
5.7. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je Objednatel, TDI 
či koordinátor BOZP prostřednictvím Objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. 
5.8. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v čl. 5.6. Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo náhrady škody, které mu tímto přerušením vzniknou. 
5.9. Objednatel, TDI i AD mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům Objednatele, nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu  v pracovní dny od 08:00 hod. do 18:00 hod. Kontrola provedená Objednatelem, TDI nebo AD nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu se Smlouvou.
5.10. [bookmark: _lnxbz9]Zhotovitel je povinen plnit povinnosti podle Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout taková opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti Objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních osob uvedených v čl. 21.6. Smlouvy a v případě nedostupnosti takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za Objednatele dle čl. 21.6. Smlouvy. V případě porušení povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
5.11. [bookmark: _35nkun2]Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele. 
5.12. [bookmark: _1ksv4uv]Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy.
5.13. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:
a) [bookmark: _44sinio]Zhotovitel přestal plnit své splatné peněžité závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění Smlouvy, 
b) Zhotovitel se stal subjektem, proti kterému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,
d) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem Smlouvy, anebo
e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti podle Smlouvy.
5.14. [bookmark: _2jxsxqh]Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s právními předpisy bude společně se svými poddodavateli oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, a že je spolu se svými poddodavateli k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 
5.15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat Objednateli, TDI a AD na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění Smlouvy.
5.16. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci Díla. 
5.17. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba Zhotovitele na staveništi ze strany Objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami.
5.18. Objednatel umožní Zhotoviteli pro provedení Díla za úplatu hrazenou Zhotovitelem přímo poskytovateli příslušného média napojení na stávající provozní média. Všechna média budou Objednatelem dodána pouze na existující výstupy v blízkosti místa provádění Díla. Po obdržení písemného souhlasu Objednatele o možnosti použít média, Zhotovitel na své náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech médií na staveništi od místa určeného Objednatelem až po místo konečné spotřeby. V době do předání Díla odstraní Zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné dodávky médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci a za řádné měření spotřeby médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií nese Zhotovitel, resp. tyto náklady jsou zahrnuty do ceny Díla.
5.19. Další povinnosti Zhotovitele:
a) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro Objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem 
a obecně závazných právních předpisů,
b) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce Zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek Díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele,
d) Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele,
e) Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
f) Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti ceny podle oprávněně vystavených daňových dokladů poddodavatelů, které Zhotovitel pro provedení Díla využil,
g) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
h) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele po dobu jejich užívání,
i) Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu,
j) Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady,
k) Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu Objednatele, která byla Zhotoviteli předána,
l) Zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních norem,
m) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi,
n) jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat Zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se Smlouvou 
a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky Objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou,
o) Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit přístup a poskytnout součinnost k nastěhování nábytku a strojového a přístrojového vybavení, které nejsou součástí plnění Zhotovitele, do místa stavby, v rozsahu a v termínech dle dohody smluvních stran.
5.20. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný Zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
a) poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive dotačního projektu,
b) uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do roku 2035.
6. [bookmark: _Toc110591100]PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
6.1. Jakákoli změna v osobách rozhodných poddodavatelů oproti těm deklarovaným v nabídce Zhotovitele musí být předem Objednatelem písemně odsouhlasena. Za účelem změny v osobách rozhodných poddodavatelů není třeba vypracovávat dodatek k Smlouvě. 
6.2. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. 
6.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím osob uvedených v nabídce učiněné do veřejné zakázky, kterou prokázal splnění kvalifikace, a zároveň se v předchozí větě vymezené osoby budou na provádění Díla dle Smlouvy skutečně podílet po celou dobu provádění Díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných Objednatelem vůči Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna v osobách, jimiž Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele. 
6.4. Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat přítomnost stavbyvedoucího na staveništi nebo jeho zástupce v každém okamžiku provádění Díla (výstavby) a na všech kontrolních dnech, který bude splňovat požadavky uvedené zadávací dokumentaci. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to i bez jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných Objednatelem vůči Zhotoviteli.
a) Stavbyvedoucím je: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
b) Zástupcem stavbyvedoucího je: DOPLNÍ ÚČASTNÍK
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. 
6.6. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem Zhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci 
a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla včetně vyklizení staveniště.
6.7. [bookmark: _3j2qqm3]Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř.  jinými dodavateli a Objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
7. [bookmark: _Toc110591101]PODKLADY PRO PLNĚNÍ
7.1. [bookmark: _4i7ojhp]Zhotovitel se s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od Objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů (příloha A Smlouvy). 
7.2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných Objednatelem po podpisu Smlouvy je povinností Zhotovitele prověřit předané podklady a písemně Objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud je to technicky možné či nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na Díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky Zhotovitel neprodleně písemně oznámí Objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění. 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti Objednatele před zahájením plnění z Smlouvy si řádně prověřil místní podmínky na staveništi, seznámí se s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných Objednatelem a vyjasní si všechny nejasné podmínky pro provedení Díla s pověřenými pracovníky Objednatele při prohlídce staveniště.
7.4. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření 
a vytyčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění Díla k poškození uvedených inženýrských sítí. 
7.5. [bookmark: _2xcytpi]Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je Zhotovitel povinen ve spolupráci s Objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně geodeticky zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.
8. [bookmark: _Toc110591102]ZMĚNA DÍLA
8.1. [bookmark: _3whwml4]Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah Díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s Dílem (dále jen „změna Díla“) na základě § 222 a souvisejících zákona o zadávání veřejných zakázek, a za tím účelem vydat Zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou změnu Díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na změnu rozsahu Díla, která Dílo omezuje.
8.2. [bookmark: _2bn6wsx]Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
a) pořadové číslo,
b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno,
c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen,
d) popis změny včetně výkresové dokumentace,
e) kalkulaci snížení ceny,
f) změnu standardu plnění,
g) změnu ceny plnění.
Pokud by změna Díla znamenala i změnu dodržení dílčí doby plnění, musí návrh obsahovat změnu doby plnění tím dotčených uzlových bodů harmonogramu; v případě návrhu změny doby předání stavby musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované doby splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů harmonogramu.
8.3. [bookmark: _qsh70q]Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede Objednatel.
8.4. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem Objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu. 
8.5. Na základě návrhu změnového listu Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny (oceněného Položkového soupisu prací) tj. přílohy B Smlouvy. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle ceníků ÚRS Praha, a.s. (CS ÚRS, v aktuální cenové úrovni v době ocenění snížené o 10 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle ÚRS Praha, a.s. (CS ÚRS, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky.
8.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDI a AD. 
8.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je Objednatel povinen předat své písemné stanovisko Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba. 
8.8. Pokud Objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, změnový list potvrdí. Bez potvrzeného změnového listu není Zhotovitel povinen ani oprávněn změnu Díla provést.
8.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, se stane podkladem pro uzavření dodatku k Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku k Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, Zhotovitel je oprávněn provést změnu Díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních ustanovení Smlouvy.
8.10. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody 
o změnovém listu ani po výzvě Objednatele zapsané do stavebního deníku, je Objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části Díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou Objednatelem; v tomto případě uhradí Zhotovitel Objednateli všechny vynaložené náklady.
9. [bookmark: _Toc110591103]DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM
9.1. [bookmark: _1pxezwc]V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen vypracovat a předat Objednateli zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech 3x paré v listinné podobě + 2x 
v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu .dwg verze 2014 a .pdf, zpracované podle standardů EFA, 
b) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení inženýrských sítí a trafostanice včetně zajištění potvrzených geometrických plánů ČÚZK v 3x paré v listinné podobě + 2x 
v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu .dwg verze 2014 a .pdfy, zpracované podle standardů EFA, 
c) provozní řády ve vztahu k uvedeným stavebním objektům, dále jen „SO“, (vnitřní rozvod, kanalizace, ústřední vytápění a rozvody chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, přípojky kanalizace, vodovodu a dalších vzácných plynů), inženýrským objektům (dále jen „IO“), (sítě technické infrastruktury včetně přípojek) a ke všem provozním souborům (dále jen „PS“), 
ke kterým budou dodány návody k obsluze a údržbě,
d) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání 
a převzetí Díla, jejichž seznam zpracuje Zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření Smlouvy a který musí být odsouhlasen Objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro Zhotovitele závazný); Zhotovitel je povinen zapracovat případné oprávněné připomínky Objednatele. V případě, že Zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je Objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady Zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro Zhotovitele závazný,
e) technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce,
f) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
9.2. [bookmark: _49x2ik5]V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré dokumenty, které má Zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
9.3. [bookmark: _2p2csry]Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace Díla předá Zhotovitel Objednateli, TDI a AD do deseti (10) pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o připomínkách písemnou formou.
9.4. [bookmark: _147n2zr]Dokumentaci skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen zpracovat v členění podle jednotlivých SO a PS shodném s dokumentací pro stavební povolení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat veškeré odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním deníku schvalujících drobné odchylky.
9.5. [bookmark: _3o7alnk]Zhotovitel je povinen vypracovat provozní dokumentaci (provozní řády) ve vztahu ke všem SO a PS. 
9.6. [bookmark: _23ckvvd]Zhotovitel je povinen ke každému technologickému zařízení použitému při provádění Díla zajistit od výrobce, případně ve výjimečných případech sám zhotovit, návod k obsluze či údržbě a nejpozději s oznámením o provádění individuální zkoušky a po jedné pracovní kopii návodu k obsluze či údržbě předat Objednateli a TDI. 
9.7. [bookmark: _ihv636]Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby 
a provozní dokumentaci k vyjádření Objednateli, TDI a AD nejpozději ke dni kontrolní prohlídky ke kolaudačnímu rozhodnutí, popř. souhlasu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do jednoho (1) měsíce od předání stavby.
9.8. [bookmark: _32hioqz]Pokud se v průběhu komplexních zkoušek nebo závěrečné celkové zkoušky vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení stavby, je Zhotovitel povinen navrhnout úpravu a tuto předat Objednateli, TDI a AD ke schválení a následně po odsouhlasení navržené úpravy zapracovat a předat. 
9.9. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit a předat Objednatel jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo Objednatelem ve Smlouvě.
10. [bookmark: _Toc110591104]STAVEBNÍ DENÍK
10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací, dodávek a služeb, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a prováděcími právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti smluvními stranami pověřených osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
10.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Pokud se Objednatel do tří pracovních dnů písemně nevyjádří k denním záznamům, má se za to, že se záznamy souhlasí.
10.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude Zhotovitel předávat TDI následující pracovní den do 09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
10.4. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 
11. [bookmark: _Toc110591106]PROVÁDĚNÍ STAVBY
11.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do třiceti (30)) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Smluvní strany a TDI předávací protokol v souladu s čl. 17.1. Smlouvy a zápis do stavebního deníku.
11.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, včetně pokynů TDI a AD vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále 
v souladu s principy projektového řízení. 
11.3. V rámci provedení stavby je Zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS).
11.4. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno 
v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
11.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:
a) jeden hlavní stavbyvedoucí dle čl. 5.3.2. písm. a) zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky Zhotovitele,
b) jeden stavbyvedoucí dle čl. 5.3.2. písm. b) zadávacích podmínek, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky Zhotovitele, pověřený či odpovědný v rámci daného úkolu či činnosti.
11.6. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění Díla udržovat realizační tým uvedený v nabídce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu Objednateli předem písemně oznámit a na výzvu Objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením Smlouvy. Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického kvalifikačního požadavku podle § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek.
11.7. [bookmark: _vx1227]Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není Zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
11.8. [bookmark: _3fwokq0]Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět denní a průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění Zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a stavby, jímž Zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu 
o předání a převzetí stavby.
11.9. Skladování vlastních dodávek během realizace Díla na staveništi nebo jiném místě zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.
11.10. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení Smlouvy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
11.11. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení Díla. 
11.12. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení stavby proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujících 
a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků Objednatele. 
11.13. Pracovníci Zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené touto Smlouvou, jinak je Objednatel, TDI nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků Zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku Objednatele a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má Objednatel i vůči pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.
12. [bookmark: _Toc110591107]KONTROLNÍ DNY
12.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání 
a převzetí stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
12.2. [bookmark: _4f1mdlm]Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. 
12.3. [bookmark: _2u6wntf]Za Zhotovitele i za Objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. 21.6. a 21.7. Smlouvy). TDI je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na straně Zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je Zhotovitel v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit. 
12.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků Zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDI vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost.
12.5. TDI písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.
12.6. TDI pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží Objednatel, TDI a Zhotovitel.
12.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné.
13. [bookmark: _Toc110591108]KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
13.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných poddodavateli, a to dle závazných podkladů stavby (zejména DPS) a plánu jakosti včetně aktuálního kontrolního a zkušebního plánu. Objednatelem schválený plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (dále též jen „KZP“) je pro Zhotovitele závazný.
13.2. [bookmark: _3tbugp1]Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či neúspěšné) do knihy kontrol, a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly. 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na staveništi pro Objednatele, AD a TDI. Uvedené osoby jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným Zhotovitelem.
13.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDI zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se TDI nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je Zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele, za předpokladu, že tyto práce byly řádně provedeny. Nevyzve-li Zhotovitel TDI ke kontrole těchto prací, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost TDI ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
13.5. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených Smlouvou pro předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor 
s požadavky na bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných 
v předané dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek kontrolu jakosti zopakovat, a to i opakovaně až do okamžiku prokázání splnění.
14. [bookmark: _Toc110591109]ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A REVIZE
14.1. [bookmark: _nmf14n]Zhotovitel je povinen do jednoho měsíce od protokolárního předání staveniště předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán. Objednatelem schválený plán se stává pro Zhotovitele závazným.
14.2. Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a kontrolním a zkušebním plánem během provádění Díla předávat Objednateli: 
a) [bookmark: _37m2jsg]písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických zařízení a technologických celků a závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení, které jsou součástí předmětu plnění dle Smlouvy,
b) [bookmark: _1mrcu09]písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených elektrických technických zařízení požadovaných touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím, 
c) [bookmark: _46r0co2]písemné doklady o dalších zkouškách a měřeních potřebných pro podání návrhu pro získání kolaudačního souhlasu nebo dílčího kolaudačního souhlasu nebo pro užívání stavby Objednatelem.
14.3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDI a AD účast na všech zkouškách. Nejméně tři pracovní dny předem je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, TDI a AD den, hodinu a místo konání zkoušky. povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení je Zhotovitel povinen oznámit nejméně deset (10) pracovních dnů předem písemně Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen u každé zkoušky vyzvat k účasti Objednatelem určené odborné pracovníky Objednatele.
14.4. [bookmark: _2lwamvv]Provedení zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy. 
14.5. [bookmark: _111kx3o]O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat TDI nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po provedení zkoušky. 
14.6. O každé zkoušce prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (též revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat TDI nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od provedení zkoušky. 
14.7. Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě podle čl. 14.1 Smlouvy. 
14.8. Kromě vyhotovení protokolů podle čl. 14.5. Smlouvy je Zhotovitel povinen zapsat výsledek každé provedené zkoušky do knihy kontrol nejpozději následující pracovní den po jejím provedení.
14.9. [bookmark: _3l18frh]V případě, že výsledky provedených zkoušek neprokážou splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby, zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech stanovených v DPS, je Zhotovitel povinen odstranit všechny vady a nedostatky a na své náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. technologie, může být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších zkouškách a dále po odstranění závady může být opakována zkouška pouze tohoto dílčího parametru. 
14.10. Individuální zkoušku technologického zařízení Zhotovitel provede bez zbytečného prodlení po montáži technologického zařízení na stavbě. Nejpozději s oznámením o provádění zkoušky předá Zhotovitel Objednateli a TDI po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného technologického zařízení. 
14.11. Zhotovitel je povinen úspěšně realizovat závěrečnou celkovou zkoušku veškerých technologických zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem, avšak ne později, než je celková doba provedení Díla zakotvená ve Smlouvě. Závěrečnou celkovou zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném provedení dílčích komplexních zkoušek technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených komplexních zkouškách všech technologických celků TDI a po souhlasu TDI a Objednatele s jejím provedením. 
14.12. Minimálně patnáct (15) kalendářních dnů před provedením závěrečné celkové zkoušky je Zhotovitel povinen předat Objednateli, TDI a AD k odsouhlasení detailní popis náplně závěrečné celkové zkoušky. 
14.13. Objednatel, TDI a AD předají své připomínky k uvedeným popisům Zhotoviteli do pěti (5) kalendářních dnů od doručení příslušného popisu. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zapracovat do příslušného popisu a čistopis příslušného popisu předat Objednateli, TDI a AD do deseti (10) kalendářních dnů od doručení připomínek. 
14.14. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že
a) zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech hodnot stanovených touto Smlouvou a všech parametrů stanovených závaznými podklady stavby,
b) v případě, že zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které Objednatel nezodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat,
c) v případě, že i opakovaná zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které Objednatel neodpovídá nebo v případě, že Zhotovitel neprovedl úspěšně zkoušku během deseti (10) kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může Objednatel uplatňovat práva vyplývající mu ze Smlouvy. 
14.15. Cena Díla zahrnuje i veškeré náklady Zhotovitele na provozní média potřebná pro provedení všech zkoušek.
15. [bookmark: _Toc110591110]ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
15.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu ke všem SO a PS zaškolení pracovníků Objednatele v souladu s ustanoveními tohoto článku a v souladu s Objednatelem odsouhlaseným plánem školení, jehož návrh Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli ke schválení do tří (3) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
15.2. [bookmark: _4k668n3]Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí stavby.
15.3. Zhotovitel řádně zaškolí pracovníky Objednatele ve vztahu k jednotlivým SO a PS na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro dvě různé skupiny pracovníků.
15.4. [bookmark: _2zbgiuw]Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS a SO umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými pracovníky Objednatele, zejména musí zahrnovat:
a) detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění, 
b) seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení,
c) seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.
15.5. [bookmark: _1egqt2p]Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději deseti (10) pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané Objednateli v souladu s čl. 9 Smlouvy. 
15.6. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti (5) pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň sedm (7) kalendářních dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
15.7. O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného SO nebo PS (nebo jejich částí), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení pracovníků Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.
16. [bookmark: _Toc110591111]KOLAUDACE A ZMĚNY STAVEBNÍHO POVOLENÍ
[bookmark: _2dlolyb]Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k podání žádosti 
o kolaudační souhlas a k jeho získání Objednatelem.
17. [bookmark: _Toc110591112]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 
17.1. [bookmark: _3cqmetx]O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví Zhotovitel samostatný předávací protokol o předání a převzetí Díla, který zástupci  smluvních stran a TDI podepíší. 
17.2. [bookmark: _1rvwp1q]Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu předávacího protokolu dle čl. 17. 1. Smlouvy, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli a TDI nejpozději deset (10) pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení 
v uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí Zhotoviteli.
17.3. [bookmark: _4bvk7pj]Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:
a) Dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla – „drobné vady 
a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla“), bylo řádně provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny Objednatele, TDI a AD vydanými v souladu s touto Smlouvou,
b) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, Objednatel předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,
c) [bookmark: _2r0uhxc]Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu.
17.4. [bookmark: _1664s55]Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech 
a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to zejména:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a o průběhu zkušebního provozu,
b) protokoly o provedených měřeních, geometrické zaměření, geometrické plány pro vklad nezbytných věcných břemen do katastru nemovitostí,
c) stavební deník a kontrolní knihu,
d) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
e) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají 
z obecně závazných předpisů nebo ze Smlouvy.
17.5. [bookmark: _3q5sasy]Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, Dílo bylo Objednatelem a TDI zkontrolováno, nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla), ani právní vady,  potvrdí Objednatel, TDI a Zhotovitel vyhotoví předávací protokol o předání 
a převzetí Díla podle čl. 17.2. Smlouvy a provedou zápis do stavebního deníku. Předávací protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
b) identifikační údaje o Díle,
c) konec záruční doby dle Smlouvy,
d) údaj o provedení zkušebního provozu,
e) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují 
a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
f) případnou dohodu o slevě z ceny Díla, pokud bude uzavřena,
g) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,
h) soupis příloh.
17.6. Sepsání protokolu o předání a převzetí Díla a podpis protokolu o předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady plnění.
17.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.
18. [bookmark: _Toc110591113]PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
18.1. [bookmark: _kgcv8k]Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je Objednatel v souladu 
s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku. 
18.2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na Objednatele teprve potvrzením protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a TDI. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.
18.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené Objednateli nebo třetí straně vadným plněním Díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním Díla 
a s provedeným Dílem,
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitelem.
19. [bookmark: _Toc110591114]ZÁRUKY ZA JAKOST 
19.1. [bookmark: _1jlao46]Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, a předané dokumentaci. 
19.2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla, začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
19.3. [bookmark: _43ky6rz]Zhotovitel poskytuje na stavební práce Díla záruku v délce šedesát (60) měsíců a na zařizovací předměty záruku v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Poskytuje-li výrobce nebo dodavatel daného zařizovacího předmětu záruční dobu delší, platí záruční doba poskytnutá výrobcem či dodavatelem.. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení nebo technologie se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku užívat. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne běžet ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
19.4. [bookmark: _2iq8gzs]Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není a nebude podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 
19.5. [bookmark: _xvir7l]V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady Objednatel zašle Zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou Zhotovitelem v protokolu o předání a převzetí Díla. 
19.6. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu, kterou má Zhotovitel na odstranění vady a následně rovněž den, a později také den, kdy byla vada skutečně odstraněna.
19.7. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla,
b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) [bookmark: _3hv69ve]přiměřenou slevu z ceny Díla, 
a Zhotovitel má povinnost v případě uplatnění práva dle písm. a) nebo b) tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však v přiměřené době, odstranit.
19.8. [bookmark: _1x0gk37]V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou se Smluvní strany na přiměřeném prodloužení lhůty.
19.1. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání Díla nebo jeho části nebo ohrožující provoz Díla nebo jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí Zhotovitel práce nejpozději do šesti (6) hodin po písemném oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 19.5. Smlouvy a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději ve lhůtě přiměřené charakteru vady.
19.9. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. 
19.10. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení 
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.
19.11. [bookmark: _4h042r0]Nenastoupí-li Zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve lhůtě podle čl. 19.8. anebo 19.9. Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel oznámené vady ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, je Objednatel oprávněn zajistit provedení odstranění vady na náklady Zhotovitele; nárok na smluvní pokutu a uplatnění záruky Zhotovitele za jakost není tímto postupem Objednatele nijak dotčen.
19.12. [bookmark: _2w5ecyt]Nároky z vadného plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani nároku na smluvní pokutu spojenou s porušením povinnosti Zhotovitele, z téhož důvodu, který vedl ke vzniku vady.
20. [bookmark: _Toc110591115]POJIŠTĚNÍ
20.1. [bookmark: _3vac5uf]Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po celou dobu provádění Díla do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby podle Smlouvy uzavřeno pojištění, a to: 
a) Stavebně montážní pojištění prováděného Díla, s pojistným plněním nejméně ve výši ceny za Dílo podle čl. 4.1. Smlouvy,
b) Pojištění okolního majetku, s pojistným plněním nejméně ve výši 8.000.000 Kč (slovy osm miliónů korun českých).,
c) Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na staveništi podle písmene a) tohoto článku výše uveden Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být Zhotovitel podle pojistné Smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku Objednatele do původního stavu,
d) Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu podle písmene b) tohoto článku žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. 
20.2. Povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může Zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku se považuje i neexistence dalšího pojištění podle čl. 20. 3. Smlouvy v době v tomto článku stanovené.
20.3. [bookmark: _2afmg28]Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit vlastní zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle Smlouvy.
20.4. [bookmark: _pkwqa1]V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle čl. 20.1. Smlouvy (ať jednou či více pojistnými Smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 20.1. Smlouvy (případně pod stávající úroveň, pokleslali již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 20.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 20.1. Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného Zhotovitelem podle čl. 20.1. Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 20.1. Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto článkem je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty Díla v důsledku zvětšení rozsahu Díla.
20.5. [bookmark: _39kk8xu]Originál pojistné Smlouvy či smluv podle čl. 20.1. Smlouvy byl Zhotovitelem předána Objednateli při podpisu Smlouvy. Kopie potvrzení o pojištění ve vztahu k pojistné Smlouvě či Smlouvám je součástí Smlouvy jako příloha D1 a D2 a bude doplněna při podpisu Smlouvy. Kopii Smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 20.3. Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.
20.6. [bookmark: _1opuj5n]Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období Objednateli.
20.7. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. 20. Smlouvy jednat v úzké součinnosti s Objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.
20.8. V případě, že Zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku a jejich společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná Smlouva či Smlouvy podle čl. 20.1. a 20.3. Smlouvy pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. skutečnost musí jednoznačně z pojistné Smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 20.1. Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou Smlouvu či Smlouvy splňující podmínky dle čl. 20.1. Smlouvy, případně čl. 20.3. Smlouvy.
21. [bookmark: _Toc110591116]JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
21.1 Výkonem práv a povinností Objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle Smlouvy a závazných podkladů stavby, zejména DPS, jsou osoby uvedené v čl. 21. 6 a 21.7. Smlouvy. Tuto osobu je Objednatel oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení o takové skutečnosti doručit Zhotoviteli. Oznámení jsou za Objednatele povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat. Pověření AD výkonem uvedených práv a povinností končí k okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí stavby; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze Objednatel.
21.2 [bookmark: _2nusc19]TDI a AD jsou oprávněni vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 21.7 Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním TDI nebo AD. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDI či AD písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v čl. 21.7 Smlouvy nebo statutárním orgánem Objednatele a doručeným Zhotoviteli. 
21.3 [bookmark: _1302m92]Fyzické osoby uvedené v záhlaví Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní strany a činit jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména potvrzovat protokoly, zápisy, změny Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy. 
21.4 [bookmark: _3mzq4wv]Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených mobilních telefonech 24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním Smlouvy. 
21.5 [bookmark: _2250f4o]V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí změny Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani potvrzení protokolu o ukončení etapy zkušebního provozu. Smluvní strany mohou po uzavření Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření pracovníci příslušné smluvní strany oprávněni jednat. 
21.6 [bookmark: _haapch]V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Zhotovitele oprávněni jednat speciálně osoby uvedené v záhlaví Smlouvy, a to:
a) ve věcech technických: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
tel., email: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY 
b) ve věcech smluvních: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
tel., email: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
21.7 V provozních záležitostech souvisejících s prováděním Díla jsou za Objednatele oprávněni jednat speciálně osoby uvedené v záhlaví Smlouvy, a to:
a) ve věcech technických: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
tel., email: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY 
b) ve věcech smluvních: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
tel., email: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
21.8 Smluvní strany si do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků Objednatele a veškerých pověřených pracovníků Zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu a elektronickou poštovní adresu, a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné telefonní linky a číslo faxu.
21.9 [bookmark: _40ew0vw]Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku. V případě změny osob podle čl. 21.6. a 21.7. Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby. 
21.10 [bookmark: _2fk6b3p]Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky). Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo v případě elektronické komunikace e-mailem alespoň označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.
21.11 Nestanoví-li Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje smluvních stran:
a) pokud je adresátem Zhotovitel: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
b) [bookmark: _upglbi]pokud je adresátem Objednatel: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY
Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 kalendářních dnů od dne jejich vzniku.
21.12 Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:
a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. V souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku se má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání,
c) potvrzení o doručení prostřednictvím elektronické komunikace – datová schránka či e-mail uvedený v čl. 21.10. Smlouvy. K řádnému doručení v rámci elektronické komunikace není třeba elektronického podpisu, u e-mailu není třeba pro potvrzení doručení potvrzení o přečtení zprávy adresátem.
22. [bookmark: _Toc110591117]SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ
22.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká Objednateli v případě porušení ve Smlouvě uvedených povinností Zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši:
a) ve výši 0,04 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané celkové době provádění Díla (viz čl. 3.1. Smlouvy), maximálně však ve výši 20 % ceny díla, 
b) ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby, a to za každou vadu,
c) ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění Objednatele, resp. TDI nebo AD,
d) ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 9.1. Smlouvy Objednateli, a to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění Objednatele, resp. TDI nebo AD,
e) ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných prostor jím využívaných v souvislosti s plněním Smlouvy,
f) ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele se zajištěním dalšího pojištění dle čl. 20.3. Smlouvy nebo s předložením nově sjednané pojistné Smlouvy podle čl. 20.4. nebo 20.5. Smlouvy, a to za každý případ porušení takové povinnosti,
g) ve výši 0,015 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den trvání porušení povinnosti Zhotovitele po celou dobu provádění Díla udržovat realizační tým v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 6.4. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení.
h) ve výši 0,01 % z celkové ceny Díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla ze strany Zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení.
i) ve výší 5000 Kč bez DPH za každý započatý den nepřítomnosti osob na staveništi dle čl. 6.4 Smlouvy nebo kontrolních dnech dle čl. 12.3. Smlouvy.
j) ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení podle čl. 26.5. Smlouvy;
k) ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, podle čl. 26.6. Smlouvy.
22.2. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy dojde k uložení pokuty Objednateli, odebrání (korekci) části dotace Objednateli nebo k jiné majetkové újmě Objednatele, vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě slevy z ceny Díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vznikla. 
22.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele.
22.4. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného Objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních dnů.
22.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.
22.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle Smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
22.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné části ceny Díla po dobu delší než třicet (30) dnů je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla. O toto oprávněné přerušení provádění Díla se navyšuje lhůta k provedení Díla stanovená v čl. 3.1. Smlouvy.
23. [bookmark: _Toc110591118]ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY
23.1. [bookmark: _4du1wux]Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
23.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující:
a) Zhotovitel přes upozornění Objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby,
b) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s předáním Díla Objednateli ve sjednaném termínu, přičemž za den předání Díla Objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
c) [bookmark: _2szc72q]vadné plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,
d) realizace Díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
e) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl Zhotovitel Objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu,
f) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
g) v případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost složení realizačního týmu dle čl. 6.4. Smlouvy, respektive jím navržený tým nebude splňovat požadavky dle zadávací dokumentace či takové Zhotovitel Objednateli nedoloží,
h) Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. 26.5. Smlouvy,
i) Zhotovitel poruší svou povinnost účasti na kontrolních dnech stavby podle čl. 6.4. Smlouvy nebo čl. 13. Smlouvy, tj. v celkové délce 10 zameškaných dnů.
23.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
23.4. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle Smlouvy, a trvá po dobu delší než tři (3) měsíce.
23.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 občanského zákoníku.
23.6. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy.
23.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění Zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející Zhotoviteli přiměřeně podle čl. 7. Smlouvy.
23.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele.
23.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy dohodou. V případě, že Zhotovitel v době staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele.
23.10. [bookmark: _184mhaj]V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění Objednatel.
23.11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. 
23.12. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem.
24. [bookmark: _279ka65][bookmark: _meukdy][bookmark: _36ei31r][bookmark: _Toc110591120]VYŠŠÍ MOC
24.1. Existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
24.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, epidemie apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.
24.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o skutečnosti.
25. [bookmark: _Toc110591121]ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY
25.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.
25.2. V otázce, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.
25.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí Díla, nevykazují a nebudou vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání Zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva potřebná k plnění povinností z Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob.
25.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad týkajících se Smlouvy.
25.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům.
25.6. Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s Dílem, poskytne Zhotovitel Objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a Objednatelem vyžádanou podporu.
25.7. Nezdaří-li se smluvním stranám vyřešit případné spory ze Smlouvy vyplývající přednostně smírnou cestou, jsou k řešení sporů určeny místně, funkčně a věcně příslušné soudy České republiky.
26. [bookmark: _Toc110591122]OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
26.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
26.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle Smlouvy plněno Zhotovitel či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.
26.3. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).
26.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitel podle tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednatel veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
26.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání podle odst. 12 až 14 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
26.6. Zhotovitel je povinen předat Objednatel kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci podle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednatel informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
26.7. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle čl. 26.6. Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
27. [bookmark: _Toc110591123]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
27.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
27.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Smlouva nabývá účinnosti až po kumulativním naplnění 2 (dvou) podmínek:
i. uveřejněním Smlouvy na profilu zadavatele (Objednatele) v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Smluvní strany se dohodly, že nepovažují žádný z údajů obsažených v Smlouvě ani metadat se k ní vázajících až na osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a nevyjímají je z povinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 
ii. Vydáním rozhodnutí Národní sportovní agentury o přiznání dotace ve prospěch Objednatele pro projekt „47002425 - Psáry - Výstavba kabin mládeže SK Rapid Psáry“. 
Zhotovitel za tímto účelem výslovně prohlašuje, že jej Objednatel seznámil se skutečností, že vydání předmětného rozhodnutí je v moci třetí strany, a Objednatel nemá na den jeho vydání ani na vlastní získání dotace žádný vliv.
27.3. Smluvní strany se dále dohodly, že nenastane-li vydání rozhodnutí podle čl. 27.2. bodu ii. výše do 31. 12. 2022, nebudou již smluvní strany Smlouvou nadále vázány, ledaže-by se výslovně písemně dohodly, že se tato rozvazovací podmínka nebude na Smlouvou uzavřený závazek aplikovat.
27.4. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se Díla budou provedeny v jazyce českém.
27.5. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky ze Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
27.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známa skutečnost, že není oprávněn podmínit tuto nabídku jakoukoliv protinabídkou, a to ani tehdy, vyžadovala-li by tak standardně nabízená licence imanentně pro instalaci nebo řádný provoz Díla či jeho součástí, jakožto i spuštění software (např. tzv. EULA); Zhotoviteli je známo, že k takovým ustanovení nebude Objednatel přihlížet a smluvní strany budou činit jako by jich nebylo.
27.7. [bookmark: _zu0gcz]Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
27.8. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým podpisem odesílatele nebo doručením do datové schránky.
27.9. [bookmark: _3jtnz0s]Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy.
27.10. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž obsahuje i úplný soubor příloh, které jsou připojeny na DVD, jež je podepsáno permafixem.
27.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve formě, vyžadované těmito orgány.
27.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího Kontrolního úřadu ČR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek Smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu Smlouvy archivovat min do roku 2035 od předání Díla a na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
27.13. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle Smlouvy, ani práva a závazky ze Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
[bookmark: _Toc110591124]

28. PŘÍLOHY SMLOUVY
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy (na DVD):
[bookmark: _1yyy98l]Příloha A – Oceněný položkový soupis prací stavby (výkaz výměr)
Příloha B – Podrobný harmonogram výstavby (v členění dle týdnů a měsíců)
Příloha C1 – Stavebně montážní pojištění budovaného Díla
Příloha C2 – Pojištění okolního majetku

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.
[bookmark: _Hlk57960136]
Za Objednatele:				Za Zhotovitele:


_____________________________	_____________________________
Ing. Václav Novák				DOPLNÍ ÚČASTNÍK
předseda spolku				DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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