
 

 

Zadávací řízení: „Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea 

 

K výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel zadavatel dne 15.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace č.1.  

Na profilu zadavatele je termín podání nabídky stanoven na 5.4.2021, což je státní svátek. Žádáme o informaci, 

zda tento termín podání nabídky opravdu platí. 

Odpovědi na dotaz č.1: 

Zadavatel s ohledem na státní svátek prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den. 

 

K výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel zadavatel dne 16.3.2021 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace č.2.  

a) Ve výkresové dokumentaci vzduchotechniky i v technické zprávě jsou uvažovány 2ks VZT rekuperačních 

jednotek, každá o výkonu 15.000m3/hod. Výkaz výměr (list „034 – Vzduchotechnika“ souhrnného VV) uvažuje 

pouze s jednou VZT jednotkou o výkonu 15.000m3/hod. Podle hrubé kontroly počtů ostatních namátkových 

dodávek, odpovídají tyto početně výkresu a 2 jednotkám. Např. odpovídající počet 24ks anemostatů, 2ks 

požárních klapek DN 1000 nebo 2ks kondenzačních klima jednotek.  

b) Výkaz výměr uvádí 6ks ventilačních hlavic DN 1000mm, ale sání a výdech dech do a z jednotek vyžaduje 2ks 

hlavic a 2ks výfukových kusů.   

c) Dále pak ve výkazu výměr nenacházím položky pro větrání sociálních zařízení a ostatních prostor v pravé části 

haly (1.NP podle výkresu TZB VZT1 a 2.NP pravá část výkresu TZB VZT2). 

Žádáme o prověření rozsahu, platnosti výkazu výměr, případně o jeho opravu/doplnění. 

Odpovědi na dotaz č. 2 

Ad a) provedena úprava a doplnění VV, o 1 VZT rekuperační jednotka o výkonu 15.000 m3/hod (položky 

VV č. 1,2,16,42,43,54). 

Ad b) do VV provedena úprava položek č. 54,56. 

Ad c) Do VV byly doplněny kompletní prvky pro větrání hygienického zázemí ve vestavbě haly – 

ventilátory, potrubí atd. (položky č. 73 – 85) 

Nad rámec výše uvedených dotazů byly provedeny úpravy položek č. 15,26,34-39,48-51,53,70 86 VV. 

 

Zadavatel s ohledem s ohledem na úpravu přílohy č. 7 ZD prodlužuje termín pro podání nabídek o 2 

pracovní dny, tj. do 8.4.2021 14:00 hod. Účastníci jsou povinni ocenit přílohu č. 7 – Slepý položkový 

rozpočet, oprava 1, který je přílohou této dodatečné informace. Jiné části ZD a jejích příloh zůstávají 

beze změny. 

 

 

 



 

 

Přílohy: 

Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet, oprava 1 

 

V Praze dne 17.3.2021 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Ing. David Frolík, NAVIGA 4, s.r.o. 
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