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Specifikace materiálu je nedílnou součástí výkazu výměr. 
 
1. Armatury 
Kulový kohout přivařovací s pákou ocelový  

DN 15 ………………………………….………....   4 ks  
(odvzdušnění)               
DN 50 ………………………………….………....   6 ks 
DN 80 ………………………………….………....   4 ks 
 

Ventil uzavírací bronz lisovací se šikmým sedlem – pitná voda 
DN 15 ………………………………….………....   4 ks 
(odvzdušnění)               
DN 32 ………………………………….………....   3 ks 
DN 50 ………………………………….………....   5 ks 

 
Ventil uzavírací bronz lisovací se šikmým sedlem se závitem na jedné straně – pitná voda 

DN 20 ………………………………….………....   4 ks 
(vypouštění)               

 
Kulový kohout uzavírací závitový - pitná voda   

DN 15 .....................................................................   5 ks 
DN 20 ..................................................................... 10 ks 
DN 25 ..................................................................... 10 ks 
DN 32 .....................................................................   5 ks 
 DN 50 ....................................................................   5 ks 
 

Kulový kohout uzavírací závitový s hadicovou koncovkou - pitná voda   
DN 20 ..................................................................... 10 ks 

 
Kulový kohout uzavírací závitový s hadicovou koncovkou   

DN 25 ..................................................................... 10 ks 
 
Kulový kohout vypouštěcí  DN 15 ................................................................ 28 ks 

DN 20 .................................................................   2 ks 
 
Odvzdušňovací nádoba ON 132871,  DN 65 …………………………..………   2 ks 
 
2. Potrubí 
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých mat. 11353 
DN 15 .....................   2 m 
DN 25 .....................   2 m 
 
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých, mat. 11353 
∅ 60,3/2,9 ................ 43 m 
∅ 76/3,2 ..................   4 m 
∅ 89/3,6 ..................   7 m 
∅ 114,3/3,6 ............. 11 m 
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Trubkové přechody dle ON 13 2880, mat. 11353 
65/50 .......................   4 ks 
80/65 .......................   2 ks 
100/80 .......................   2 ks 
 
Napojení na stávající ocelové potrubí 
DN 50 …………….. 10 ks 
DN100 …………….   2 ks 
 
Potrubí z trubek Cu, (pitná voda), v šachtách 
∅ 35x1,5  ...............   7 m 
∅ 42 x 1,5 ...............   2 m 
∅ 54 x 2 .................   2 m 
∅ 76 x 2 ................. 11 m 
 
Napojení na stávající potrubí Cu/PPR 
G 5/4 ……………….   5 ks 
G 3 …………………   5 ks 
 
Napojení na stávající potrubí PPR/ocel 
G 2 1/2 …………….   1 ks 
G 3 …………………   1 ks 
 
Napojení na stávající potrubí Cu/PPR 
G 2 1/2 …………….   1 ks 
G 3 …………………   1 ks 
 
Potrubí z trubek z polypropylenu, tlaková úroveň PN20 – napojení stávajícího potrubí TV v 
objektech 
∅ 50x8   .................   80 m  
∅ 75x12,5 .................   90 m 
 
Předizolované potrubí izolační třída 2. 
PIP 130 DN 50/140 D 60,3 x 2,9 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 264 m 
Přímé potrubí á 12m …………….……….. 216 m 
LB 90° (1+1m) ………………….………..   14 ks 
LB 30° (1+1m) ………………….………..     4 ks 
LB 15° (1+1m) ………………….………..     6 ks 
Spojka 140 kompletní ……………………   56 ks 
Ukončovací manžeta REC 140 …………...   16 ks 
Labyrintové těsnění 140 ………………...   16 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 …………     4 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………..... 264 m 
 
PIP 130 DN 65/160 D 76,1 x 2,9 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 84 m 
Přímé potrubí á 12m …………….………..   84 m 
Spojka 160 kompletní ……………………     6 ks 
Ukončovací manžeta REC 160 …………...     2 ks 
Labyrintové těsnění 160 ………………...     2 ks 
Monitorovací systém HP-02 ………….....   84 m 
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PIP 130 DN 80/180 D 88,9 x 3,2 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 237 m 
Přímé potrubí á 12m …………….……….. 216 m 
LB 90° (1+1m) ………………….………..     8 ks 
OT 80/180 - 50/140 (1,5+1m) …………..     2 ks 
Spojka 180 kompletní ……………………   30 ks 
Spojka 180/160 kompletní ………………     2 ks 
Ocelová redukce 88,9 / 76,1 ………………     2 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 …………     3 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………..... 237 m  
 
PIP 130 DN 100/225 D 114,3 x 3,6 ocelová trubka svařovaná, mat. P235TR1, celková délka 152 m 
Přímé potrubí á 12m …………….……….. 144 m 
LB 90° (1+1m) ………………….………..     2 ks 
LB 30° (1+1m) ………………….………..     2 ks 
OT 100/225 - 50/140 (1,5+1m) …………     2 ks 
Spojka 225 kompletní ……………………   24 ks 
Ukončovací manžeta REC 225 …………...     4 ks 
Labyrintové těsnění 225 ………………...     4 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 …………     2 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………..... 152 m 
 
Montáž ocelového PIP potrubí  
PIP 130 B DN 50/140 D 60,3 x 2,9 ……… 264 m 
PIP 130 B DN 65/160 D 76,1 x 2,9 ………   84 m 
PIP 130 B DN 80/180 D 88,9 x 3,2 ……… 237 m 
PIP 130 B DN 100/225 D 114,3 x 3,6 …… 152 m 
 
PIP CU DN32/125, D35x1,5 měděná trubka lisovaná, celková délka 132 m  
Přímé potrubí á 5m …………….……….. 110 m 
LB 90° (1+1m) ………………….………..     7 ks 
LB 30° (1+1m) ………………….………..     2 ks 
LB 15° (1+1m) ………………….………..     3 ks 
Spojka 125 kompletní ………………….…   38 ks 
Ukončovací manžeta REC 125 …………...     8 ks 
Labyrintové těsnění 125 ……………….....     8 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 …………     2 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………...... 132 m 
 
PIP CU DN 40/125, D42x1,5 měděná trubka lisovaná, celková délka 42 m 
Přímé potrubí á 5m ……………………..   40 m 
Spojka 125 kompletní ……………….……   21 ks 
Ukončovací manžeta REC 125 …………...     1 ks 
Labyrintové těsnění 125 ………………….     1 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………......   42 m 
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PIP CU DN 50/140 D 54 x 2 měděná trubka lisovaná, celková délka 328 m 
Přímé potrubí á 5m …………………….. 290 m 
LB 90° (1+1m) ……………………………   13 ks 
LB 30° (1+1m) ……………………………     3 ks 
LB 15° (1+1m) ………………….………..     4 ks 
Spojka 140 kompletní …………………….   85 ks 
Spojka 140/125 kompletní ……………….     1 ks 
Cu redukce D 50/40 ……………………...     1 ks 
Ukončovací manžeta REC 140 …………...   12 ks 
Labyrintové těsnění 140 ………………....   12 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 ………...     6 ks 
Monitorovací systém HP-02 ……….......... 328 m 
 
PIP CU DN 65/160 D 76 x 2 měděná trubka lisovaná, celková délka 223 m 
Přímé potrubí á 5m ………………….….. 210 m  
LB 90° (1+1m) …………………………..     6 ks  
LB 30° (1+1m) …………………………..     1 ks  
OT 65/160 - 50/140 (1,5+1m) ……….…..     2 ks  
Spojka 160 kompletní ……………………   57 ks  
Ukončovací manžeta REC 160 ………….     4 ks 
Labyrintové těsnění 160 ………………….     4 ks 
Dilatační polštář 2000x1000x40 …………     3 ks 
Monitorovací systém HP-02 …………….. 223 m 
 
Montáž Cu potrubí spojováním lisováním 
PIP CU DN 32/125 D 35 x 1,5 ………… 132 m 
PIP CU DN 40/125 D 42 x 1,5 …………   42 m 
PIP CU DN 50/140 D 54 x 2 …………… 328 m 
PIP CU DN 65/160 D 76 x 2 ………...… 223 m 
 
Vypuštění a napuštění systému …. 6 m3 - odhad 
 
3. Kovové stavební doplňkové konstrukce 
Válcovaný materiál z oceli 11373 
L 32 x 32 x 3 ................................. 10 m 
L 50 x 50 x 5 ................................. 20 m 
U 65 .............................................. 10 m 
U 80 .............................................. 10 m  
 
4. Tepelné izolace 
a) Izolace potrubí potrubními pouzdry z kameninové vlny λ/10°C=0,034 W/(m.K).  
tl. 3 cm pro potrubí  
∅ 35...........................................   6 m 
∅ 54 ........................................... 80 m 
∅ 76 ....…………….................…. 90 m 
tl. 4 cm pro potrubí  
∅ 60 …….....…………….............. 35 m 
tl. 5 cm pro potrubí  
∅ 60 …….....……………..............    8 m 
∅ 76 …….....……………..............    4 m 
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tl. 6 cm pro potrubí  
∅ 89 …….....……………..............    7 m 
∅ 114 …….....……………..............  13 m 
 
Povrchová úprava izolace  
hliníkovým plechem tl. 0,8mm ….   22 m2 

 
5. Nátěry 
Izolované potrubí otopné vody - nátěr syntetický základní dvojnásobný 
do DN   50 .........................   47 m 
do DN 100 .........................   22 m 
 
Neizolované potrubí - syntetický krycí dvojnásobný. 
do DN 50 ............................   4 m 
 
Kovové stavební doplňkové konstrukce –  
nátěr syntetický základní a syntetický krycí dvojnásobný  ..................……..………..…    12 m2 
 
6. Demontáže – pouze orientační specifikace 
Demontováno bude veškeré ocelové potrubí v teplovodních kanálech. Dále ocelové potrubí 
v napojovacích šachtách domů. Potrubí bude likvidováno včetně izolace a ocelových konstrukcí v 
kanálech 
Potrubí: 
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých mat. 11353 do, vč. izolací a uchycení 
do DN 50 ................ 350 m 
do DN 100 .............. 400 m 
 
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých, mat. 11353, vč. izolací a uchycení 
∅ do DN100 ........... 350 m 
∅ do DN 150 ......... 400 m 
 
Topná zkouška 42 hod 
 
 
Zemní a stavební práce 
Odstranění asfaltové pojízdné komunikace vč. podkladních vrstev odvoz na skládku ….   90 m2 
Odstranění asfaltových chodníků vč. podkladních vrstev odvoz na skládku ….…..….. 242 m2 
Odstranění parkovišť z litého betonu a podkladních vrstev odvoz na skládku ….….….   80 m2 
Demontáž obrubníků betonových silničních (odvoz na mezideponii 2 km) ………….   40 m 
Demontáž obrubníků betonových chodníkových (odvoz na mezideponii 2 km) ………. 286 m 
Bourání zdiva tl. 150mm (přezdění kanálů) odvoz na skládku 2 km ………………….     7 m2 
Bourání stávajících betonových kanálů, odvoz na skládku 2 km ………………..…….     3 m3 

Demontáž a likvidace krycích betonových desek kanálu odvoz na skládku 2 km……… 410 m2 
Demontáž krycích betonových desek kanálu (odvoz na mezideponii 2 km) …………….   90 m2 
Výkop zeminy tř. 3 do hl. 1,5 m (odvoz na mezideponii 2 km) ………….…………….. 340 m3 

Pískové lože …………………….…………..………………….…………………….. 340 m3 
Zához výkopovým materiálem zeminou ……………..……….….…………………….. 210 m3 
Zhutnění pískového lože …………………………….………………………………… 430 m2 
Zhutnění podsypu zeminou ………………………….……………….……………… 430 m2 
Zhutnění terénu nad výkopem ………………………………………………………  600 m2 
Obnova asfaltové pojízdné komunikace vč. podkladních vrstev  ……….………………   90 m2 
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Obnova asfaltových chodníků vč. podkladních vrstev ……………………………..….. 242 m2 
Obnova parkovišť z litého betonu a podkladních vrstev ………………..…………..….   80 m2 
Osazení původních obrubníků betonových silničních …………………..…………….   40 m 
Osazení původních obrubníků betonových chodníkových …………….…….….……. 286 m 
Zazdění stěny kanálů cihlou betonovou 150 na MVC ………………….….……..…….   14 m2 
Hydroizolace živičnými pásy ………………………………………………….………..   28 m2 
 
Konečná úprava terénu po stavebních pracích v rámci zařízení staveniště. 
Odstranění a osázení zeleně a zatravnění bude zabezpečeno samostatně investorem. 
 
Ostatní práce 
Přejezdy, přechody, značení a ohraničení staveniště v rámci zařízení staveniště ……….     1 kpl 
BOZP …………………………………………………………………………………….     1 kpl 
Plán organizace výstavby včetně harmonogramu ……………………………………….     1 kpl 
Technický dozor investora …………………………………………………………… 200 hod 
Autorský dozor ………………………………………………………………………….. 130 hod 
Projektová dokumentace skutečného povedení stavby ………………………………….     1 kpl 
Geodetické zaměření teplovodu včetně svárů a zhotovení geometrického plánu ………     1 kpl 
RTG zkoušky svárů 20% ……………………………………….………………………     1 kpl 
Proměření a nastavení alarm systému …………………………………….…………..     1 kpl 
Vytýčení sítí ……………………………………………………………….…………..     1 kpl 
 


