



Legenda:

- Horkovod – nový
- Panelová betonová plocha

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	–	–	–
4	–	–	–
3	20.07.2023	ZOV	Běhounek
2	14.06.2023	Změna pořadového čísla	Ing. Mrázek J.
1	09.05.2023	Vyznačení etap výstavby	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 – 034
			Datum	20.03.2023
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 500
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D1 – Králův Háj – Kunratická D1.5 – ZOV				
Obsah: POK – Nemocnice			Poř. číslo :	Paré :
			5	1