



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Vážení,

dne 19. 11. 2023 zahájil zadavatel **Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o., sídlem Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín, IČO: 08406910** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Novostavba modulární ZŠ**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“).

I.

Změna zadávací dokumentace – oprava chyby ve výkazu výměr

Zadavatel kontrolou vlastního postupu zjistil, že aktualizované znění Přílohy č. 4 zadávacích podmínek - Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DI2), které zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele dne 1. 12. 2023 v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2, obsahoval pro technické pochybení chybu – v rozporu s původním znění absentoval ve výkazu výměr řádek č. 3 (10ks modulů 3x6m).

Zadavatel z toho důvodu k dnešnímu dni uveřejnil aktuální znění Přílohy č. 4 zadávacích podmínek - Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DI3), které odpovídá zadávací dokumentaci a opravuje pochybení zadavatele v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2.

Účastníci jsou pro účely přípravy a podání nabídky povinni užít aktuálního znění zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace v aktuálním znění je vždy uveřejněna na profilu zadavatele.

II.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 1 pracovní den.

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, VVZ a elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK.

Příslušný formulář F14 byl dnešního dne odeslán do VVZ.

Za zadavatele

Mgr. David Bábsky, zástupce zadavatele