



Dodatečné informace č. 1

Vážení dodavatelé,

dne 7. 11. 2019 zahájil zadavatel **Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.**, sídlem Kamenského 432, 530 03 Pardubice, IČO: 25916092 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem **„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p. 52 Pardubice“**, uveřejňuje tuto změnu zadávacích podmínek, resp. zadávací dokumentace:

- A. **Zadavatel kontrolou svého postupu zjistil, že příloha č. 3a, Výkaz výměr (uznatelné náklady) neobsahuje u všech položek doplněné měrné jednotky tak, jak vyžadují pravidla IROP, ze kterého je zakázka financována.**

Za účelem odstranění této nepřesnosti nahrazuje tímto zadavatel Přílohu č. 3, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c), za Přílohu č. 3 (DI1), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c).

Přílohu č. 3 (DI1), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c) tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou povinni užít pro podání nabídek výhradně Přílohy č. 3 (DI1), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c).

Obsoletní Příloha č. 3, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c) byla dnešního dne svěřena z profilu zadavatele.

S ohledem na ryze formální povahu změny a doplnění zadávacích podmínek zadavatel neprodlužuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůta pro podání nabídek reflektující tuto změnu zadávacích podmínek je stanovena na profilu zadavatele.

Nedílnou součástí těchto dodatečných informací č. 1 je:

- Příloha č. 3 (DI1), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3a, 3b a 3c)

Mgr. David Bábsky

Administrátor veřejné zakázky