















Legenda:

- | | |
|---|---|
|  | Parovod – nový |
|  | Kondenzátní potrubí |
|  | Parovod – nesdružený systém |
|  | Parovod – výměna izolace |
|  | Horkovod – stávající |
|  | Parovod – stávající |
|  | Úprava ploch – silnice – asfalt (9m2) |
|  | Úprava ploch – chodník – asfalt (3m2) |
|  | Úprava ploch – chodník – beton (110m2) |
|  | Úprava ploch – chodník – betonové panely (84m2) |
|  | Úprava ploch – zeleň (197m2) |
|  | Pozemky dotčené stavbou |
|  | Pozemky blíže než 2m od stavby |
|  | Stromy, keře |

Katastrální území: Liberec [682039]

Horní Růžodol [682250]

Rochlice u Liberce [682314]

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	07.06.2024	Změna trasy u TLib, přechod Čechova ul., armatury	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval



Zhotovitel:



Investor:

Teplárna Liberec, a.s.

Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 – 067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	02.01.2024
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 500

Akce :	Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
	D9 – Parovod
	D9.1 – InO 301.4 – Parovod

Obsah :	Por. číslo :	Paré :
Celkový situační výkres 4	4.4	1