




Legenda:

- Horkovod – nový
 - Horkovod – stávající
 - Horkovod – kolektor
 - Parovod – stávající
 - ÚT stávající
 - Kabel NN (ČEZ)
 - Kabel VN (ČEZ)
 - Plyn STL (Teplárna)
 - Plyn STL (GasNet)
 - Plyn NTL (GasNet)
 - Vodovod (SČVK)
 - Kanalizace (SČVK)
 - Kabel komunikační (CETIN)
 - Kabel komunikační (CETIN)
 - Kabel PKV (Tlib)
 - Kabel NN (Tlib)
 - Dočasný zábor – 25110m²
 - Výkop – 1200m²
 - Sekční armatury
 - Pozemky dotčené stavbou
 - Pozemky blíže než 2m od stavby
 - Stromy, keře
 - Stromy, keře – kácení, mýcení (2x strom)
- Katastrální území: Liberec [682039]
Horní Růžodol [682250]
Vesec u Liberce [780472]
Rochlice u Liberce [682314]

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	07.06.2024	Přechod ulice Čechova, doplnění armatur	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Papís změny	Vypracoval

Zhotovitel:  SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 – 067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	30.11.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 500
Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D8 – Teplárna – VS_Cihlářská-Neuman D8.1 – InO 301.3 – Horkovod				
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :	
Koordinační situační výkres 2		3.2		1