



Legenda:

- Horkovod – nový
- Horkovod – stávající
- Horkovod – kolektor
- Parovod – stávající
- ÚT stávající
- Kabel NN (ČEZ)
- Kabel VN (ČEZ)
- Kabel VV (ČEZ)
- Plyn STL (GasNet)
- Plyn NTL (GasNet)
- Vodovod (SČVK)
- Kanalizace (SČVK)
- Kabel komunikační (CETIN)
- Kabel komunikační (CETIN)
- Kabel veřejného osvětlení (LiS)
- Dočasný zábor – 15665m²
- Výkop – 3310m²
- Sekční armatury
- Pozemky dotčené stavbou
- Pozemky blíže než 2m od stavby
- Stromy, keře
- Stromy, keře – kácení, mýcení

Katastrální území: Liberec [682039]

Rochlice u Liberce [682314]

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	10.06.2024	Doplnění armatur	Ing. Mrázek J.
1	3.5.2024	Změna plochy záboru a výkopu	Švarbach
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:	Investor:
SITEZ s.r.o.	Teplárna Liberec, a.s.
Novoveská 3370	Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a
415 01 Teplice	460 01 Liberec
www.sitez.cz	

Vypracoval	Ing. Mrázek J.	Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	Datum	27.10.2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 500

Akce :	Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II
	D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj
	D3.1 – InO 201.3 – Horkovod

Obsah :	Poř. číslo :	Paré :
Koordinální situační výkres 4	3.4	1