



Legenda:

- Teplovod — nový — výstavba 1.6. — 8.7.2024
- Provizorní kotelna

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

4	—	—	—
3	—	—	—
2	—	—	—
1	16.09.2024	Doplnění provizorního potrubí	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 — 034
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	02.09.2024
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 1000
Akce : Revitalizace CZT Liberec — GreenNet II D4 — KNL D4.5 — ZOV				
Obsah :			Poř. číslo :	Paré :
Situační výkres			2	3