
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
Vážení, 
dne 20.7.2025 zahájil zadavatel Železárny Velký Šenov s.r.o., sídlem Vilémovská 275, 40778 Velký Šenov, 
IČO 61535842 (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou 
v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:  

„Pořízení podélně dělící linky“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
I.  

Zadavatel obdržel dne 7.8.2025 prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění (pozn.: původní znění je vždy uvedeno kurzívou 
včetně případných přepisů, zadavatel pro oddělení jednotlivých otázek využil označení a) – d) a ve svých 
odpovědích se soustředil pouze na tu část níže uvedeného textu, která měla charakter dotazu.): 
 
Dobrý den, 
 
s naším zahraničním zkušeným výrobcem jsme Vám chtěli podat nabídku – nejlepší technické řešení s evropskou 
kvalitou a provedení dle evropských norem – k VZ ´´Pořízení podélně dělicí linky´´, ale brání nám tato omezení: 
 
a) • Zkontrolovali jsme technické zadání a požadovaná linka vypadá velmi kompletně a technologicky. Požadovaná 
tloušťka materiálu (0,1 – 2,5 mm) vyžaduje však některá další speciální technická řešení. Kromě obecného vybavení 
dělící linky zahrnuje rozsah zadání i některé další položky, jako jsou naklápěče cívek, odhrotovací válce, kompletní 
sadu dělících nástrojů, vyměnitelné trny pro navíječku, páskovací nástroje, včetně dodávky DAP. 
 
b) • Vzhledem k požadovanému rozsahu se naše cena za tento typ linky bude pohybovat kolem 3 000 000 - 3 500 
000 EUR bez DPH. V případě, že je rozpočet projektu omezen přibližně 1 800 000 EUR, myslíte si, že bychom měli 
nějakou šanci? 
 
c) • Detaily technického zadání nás vedou k domněnce, že zadavatel již s nějakým dodavatelem spolupracoval a 
podrobně prodiskutoval všechna technická řešení. Několik technických řešení (např. smyčka před řezací jednotkou 
(stará konfigurace) nebo zařízení pro napínání pásu (používáme zařízení pro napínání válců, což je energeticky 
nejúčinnější technologie), stejně jako uvedená cena, nás nutí myslet si, že jde pravděpodobně o japonského 
dodavatele. 
 
d) • V návrhu smlouvy jsem také viděl, že veškeré práce by měly být dokončeny do 325 kalendářních dnů. Pro nás je 
tento termín absolutně nemožný. Obvykle uvádíme 12–14 měsíců na výrobu zařízení a poté budeme potřebovat 
přibližně 4 měsíce na montáž a uvedení zařízení do provozu. 
 
Ačkoli je požadovaná linka přesně naší specializací a máme pro tuto aplikaci nejlepší technická řešení a rychlý 
kvalitní servis s uvedeným cenovým omezením nemáme žádnou šanci. 
 
Předem Vám děkuji za Vaše vysvětlení. 

 
 
 



 

Odpověď zadavatele na dotaz č. a): 
Zadavatel specifikoval v příloze č. 3a – Technická specifikace, své požadavky na linku, včetně schopnosti 
zpracovávat materiály v tloušťce 0,1 – 2,5 mm. Způsob naplnění požadavků zadavatele je plně 
v kompetenci účastníka zadávacího řízení. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. b): 
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky dle ust. § 16 ZZVZ, uvedená hodnota není cenou 
maximální. Zadavatel v rámci samotného hodnocení bude postupovat v souladu se ZZVZ. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. c): 
Nastavené technické parametry odpovídají zkušenostem zadavatele s provozem obdobných zařízení a 
provedenému průzkumu trhu dostupných technologií. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. d): 
Zadavatel trvá na termínu plnění dle textace návrhu obchodních podmínek. 
 

II.  
V návaznosti na povahu výše uvedeného neprodlužuje zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 
zákona o prodlužení lhůtu pro podání nabídek. 
Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele a elektronickém nástroji 
zadavatele E-ZAK. 
 
Za zadavatele, 

 
 
 

Ing. David Frolík 
Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele 
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