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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.a ÚDAJE O STAVBĚ 
Název: Stavební úpravy Zásobování a.s. – fotovoltaická elektrárna - supermarket 
Kat. území : k.ú. Mělník [692816] 
Parc.č.: p.p.č. 4162/35, 4162/37 
Stupeň : DSP 

A.1.b STAVEBNÍK 
Jméno: Zásobování  a.s. 
IČO : 463 54 221 
Adresa: Chloumecká 3376, 276 01 Mělník 

A.1.c ZPRACOVATEL / PROJEKTANT 
AUTOR NÁVRHU 
Jméno: Ing. Ivo Palouš 
Adresa: Hanácká 442, 460 08, Liberec 
 
GENERÁLNÍ PROJEKTANT 
Jméno: Ing. Ivo Palouš 
Adresa: Hanácká 442 Liberec 8 46008 
Oprávnění projektanta: ČKAIT 0500686 
 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• kopie katastrální mapy 

• zadání  a podklady investora 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.a ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

Objekt se nachází v zastavěném území města. Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemcích investora, jiné 
pozemky nebudou průběhem prací dotčeny. 

A.3.b DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
Pozemek je zastavěn, jedná se o supermarket společnosti Zásobování a.s. Instalace FVE bude na jihozápadně 
orientovanou střechu tohoto objektu. 

A.3.c ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ 
Stavba se umisťuje na střechu stávající budovy, která se nenachází v chráněném území. 
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A.3.d ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Stávající odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami nezmění.  

A.3.e ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, objekt se nachází v zastavitelném území obce. 

A.3.f ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Objekt se nachází v zastavitelném území obce, realizace FVE na střeše objektu firmy Zásobování a.s. je stavební úprava 
a pouze doplňuje některé funkce objektu. 
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů (V platném znění včetně pozdějších změn, doplnění a 
novelizací) : 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

A.3.g ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Stanoviska přiložená v dokladové části jsou projektem respektována.  

A.3.h SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Projekt stavebních úprav neobsahuje žádní výjimky nebo úlevová řešení. 

A.3.i SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
Žádné související ani podmiňující investice nejsou předmětem řešení navrhovaného projektu. 

A.3.j SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH ÚMÍSTĚNÍM STAVBY 
DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ INVESTORA DLE KN: 
 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

Mělník [534676] Mělník [692816] 4162/35 zastavěná plocha a nádvoří 3214  m2 

Mělník [534676] Mělník [692816] 4162/35 zastavěná plocha a nádvoří 990  m2 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.a NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

 

A.4.b ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Účel užívání stávajícího objektu se nemění. Střešní fotovoltaická elektrárna je pouhou stavební úpravou na střeše.  

A.4.c TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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A.4.d ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Údaje o ochraně stavby nejsou známy. 

A.4.e INFORMACE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 
A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

FVE nepodléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb) povinnosti splňovat kritéria bezbariérového pohybu osob. 

A.4.f ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Stanoviska přiložená v dokladové části jsou projektem respektována.  

A.4.g SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Projekt stavebních úprav neobsahuje žádní výjimky nebo úlevová řešení. 
 

A.4.h NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

 

A.4.i ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

Elektrická energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu objektu. Veškerá vyrobená energie bude využita v rámci výroby a 
nepředpokládá se žádný přetok energie. Ve výjimečných případech přebytečná energie bude dodána do distribuční sítě. 

A.4.j ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
Předpoklad zahájení stavebních prací – podzim 2019 až jaro 2020. Doba výstavby se odhaduje na 2 měsíce, stanoví 
investor v rámci konkrétní dohody s vybranou dodavatelskou firmou. 

A.4.k ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
cca  2.600.000 Kč. Náklady budou upřesněny na základě dohody investora s vybranou dodavatelskou firmou. 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Vzhledem k celkovému rozsahu nebude stavba členěna na etapy.  
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

Veškeré stavební práce budou probíhat na těchto pozemcích investora, jiné pozemky nebudou průběhem prací dotčeny. 

B.1.b VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
V rámci přípravy projektu nebyly zapotřebí specializované průzkumy. 

B.1.c STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Navrhované stavby se nedotknou žádného ochranného či bezpečnostního pásma. 

B.1.d POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ A POD. 

Pozemek stavby se nenachází v zátopovém území, v poddolovaném území ani v seizmicky aktivní oblasti. Lokalita není 
ohrožena sesuvy půdy. Nejsou nutná speciální opatření, konstrukce jsou standardně dimenzovány dle platných norem a 
předpisů. 

B.1.e VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 
VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stávající odtokové poměry se navrhovanými stavebními úpravami nemění. FVE nebude mít negativní vliv na okolní 
objekty a pozemky. 

B.1.f POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Na daném pozemku určeném pro výstavbu FVE se nenacházejí žádné stavby, asanace ani demolice nejsou navrhovány.  

B.1.g POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 
FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Záměr nevyžaduje zábor, FVE bude instalována na střeše stávající budovy.  

B.1.h ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

Veškeré stavební práce budou probíhat na těchto pozemcích investora, jiné pozemky nebudou průběhem prací dotčeny. 
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B.1.i VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMÍŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Žádné vazby a investice nejsou v současné době známy. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1    ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 

Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°.  

Maximální rozměr panelů je 1000x1700mm, sklon panelů je 15°.  Výškově na stávající budově budou panely vystupovat o 
cca 35cm nad střešní krytinu. Pohledově při pohledu od země nebudou tedy viditelné. Hmotnost panelů a typové 
konstrukce je do 40kg/m2. Pomocná typová zátěžová konstrukce pro uchycení panelů na ploché střechy je umístěna na 
povrchu střešního pláště a je zatížena betonovými dlaždicemi – dle statického výpočtu podle jednotlivých oblastí.  
Střídač, rozvaděč RFVE a DC box se svodiči přepětí na DC vstupu invertoru budou umístěny na stávající střešní 
konstrukci vedle vzduchotechnických jednotek. Bude instalována kovová konstrukce, na které budou skříně uchyceny. Pro 
ochranu před přímým dopadem slunečního záření a vody budou skříně chráněny stříškou. Veškeré rozvody DC, které 
zůstávají pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači (v závislosti na osvitu PV panelů), zůstávají na střeše objektu v co 
možná nejkratších délkách.  

U systému FVE bude provedena instalace bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP, které odepne výrobnu od DS a 
vypne jak AC, tak i DC stranu. Tlačítko bude umístěno na fasádě (nebo uvnitř objektu ve vzdálenosti do 5 m od vstupu do 
objektu) 

Tato soustava fotovoltaických panelů produkuje elektrickou energii, která je spotřebována pro vlastní spotřebu objektu a 
přebytek je dodán do místní distribuční sítě ČEZ. Fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné komponenty pro 
montáž na střechu objektu, kabelový rozvod, soustavu síťových invertorů a rozvaděč el. výrobny  FVE. FVE je tvořena 
stacionárními FV panely o celkovém počtu 261 kusů, o jmenovitém výkonu jednoho PV modulu 300Wp. Sklon každého FV 
panelů vůči horizontální rovině je určen typovou nosnou konstrukcí, která svírá s konstrukcí střechy úhel 15°. Celkově 
instalovaný příkon 78,3kWp je vyveden jedním síťovým invertorem. 
 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Umístěné panely na střeše objektu nemění významně vzhled objektu ani jeho způsob užívání. Panely nebudou vidět. 
Vzhled a účel objektu zůstává nezměněn. 

B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Není předmětem stavby FVE. 

B.2.4  BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu FVE, nepodléhá stavba vyhlášce č. 398/2009 Sb. (o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) povinnosti splňovat kritéria bezbariérového pohybu osob. 

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba FVE je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí 
obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo k úrazu pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
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B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.a    STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. Nová konstrukce FVE bude připojena na stávající jímací soustavu na objektu (drát FezN 8mm) dle výkresu H1 nebo 
bude provedena nová ochrana před bleskem s ochranou FVS. 

 

B.2.6.b   KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Maximální rozměr panelů je 1000x1700mm, sklon panelů je 15°.  Výškově na stávající budově budou panely vystupovat o 
cca 35cm nad střešní krytinu. Hmotnost panelů a typové konstrukce je do 40kg/m2. 
Pomocná typová zátěžová konstrukce pro uchycení panelů na ploché střechy je umístěna na povrchu střešního pláště a je 
zatížena betonovými dlaždicemi.  Nová konstrukce FVE bude připojena na stávající jímací soustavu na objektu (drát FezN 
8mm) dle výkresu H1 nebo bude provedena nová ochrana před bleskem s ochranou FVS. 

Tato soustava fotovoltaických panelů produkuje elektrickou energii, která je spotřebována pro vlastní spotřebu objektu a 
přebytek je dodán do místní distribuční sítě ČEZ. Fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné komponenty pro 
montáž na střechu objektu, kabelový rozvod, soustavu síťových invertorů a rozvaděčů el. výrobny RFVE.  FVE je tvořena 
stacionárními FV panely o celkovém počtu 261 kusů, o jmenovitém výkonu jednoho PV modulu 300Wp. Sklon každého FV 
panelů vůči horizontální rovině je určen typovou nosnou konstrukcí, která svírá s konstrukcí střechy úhel 15°. Celkově 
instalovaný příkon 78,3 kWp. 

 
Síťové invertory: Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce vyroben dostatečný výkon z 
fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídící a regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při 
dostatečném slunečním záření začne síťový invertor s napájením. Invertor pracuje tak, aby odvedl maximálně možný 
výkon z fotovoltaických panelů. Tato funkce se označuje MPPT (Maximum Power Point Tracking) a je prováděna s velmi 
vysokou přesností. Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí, k napájení proudu do sítě, oddělí invertor spojení se 
sítí a zastaví provoz. Invertor, přebírá úkol kontroly sítě. Invertor bude naprogramován tak, aby při síťové nesrovnalosti 
(např. vypadnutí sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě. 
Síťové invertory jsou vybaveny bezpečnostní ochranou zajišťující automatické odpojení od sítě v případě ztráty napětí, tj. 
nedodává do sítě NN žádné (nebezpečné) napětí v případě výpadku hlavní napájecí sítě. 
 
Výrobna bude vybavena funkcemi automatického přizpůsobení a řízení: 
a) Regulace výkonu elektrárny v rozsahu 0-100% dle signálu HDO 
b) Jalového výkonu Q (U) – X1=0,94, X2=0,97, X3=1,05, X4=1,08 s doporučenou časovou konstantou 5s a v závislosti na 
konkrétní místo DS dle odst. 9.4 
c) Snížení činného výkonu P (f) – při nadfrekvenci, které se automaticky neodpojí, je schopen, při kmitočtu nad 50,2 Hz 
snižovat okamžitý činný výkon grandientem 40% na Hz dle odst. 9.3.1 
d) Přizpůsobení činného výkonu P (U) – U1/Un=109%, U2/Un=110%, U3/Un=111% s doporučenou časovou konstantou 
5s dle odst. 9.3.3 obr. č. 13 
Hodnoty jsou v souladu s platnými pravidly provozování DS dle přílohy č.4 a hodnotami předepsanými ČEZ Distribuce v 
technických podmínkách připojení. 
Automatické znovu připojení výrobny při výpadku nebo po vybavení ochran: 20min nebo 5min bez přerušení v hodnotě 
odpovídající napětí sítě s gradientem nárůstu výkonu 10% Pn/min. 
 
Invertor musí splňovat normu 50438:2013, musí vyhovovat podmínkám dle PPDS. Fotovoltaické invertory musí být 
vybaveny komunikačním prostředkem pro vzdálený monitoring. 
 
Rozvaděč RFVE: Budou obsahovat hlavní vypínač s vypínací cívkou pro ovládání tlačítkem CENTRAL STOP, přepěťovou 
ochranu AC strany, jištění střídače a jištění ovládacích obvodů. Dále obsahuje hlavní rozpadový bod FVE (stykač) 
ovládaný napěťovo frekvenční ochranou a signálem HDO.  
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Fotovoltaické panely: Minimální jmenovitý výkon panelu 300Wp, Maximální rozměr panelu 1000x1700, Napětí na prázdno 
Uoc:minimálně 39,3 V; Optimální napětí Umpp: minimálně 32,7 V; Optimální proud Impp: minimálně 9,18 A; Maximální 
systémové napětí: 1000 V. Produktová záruka fotovoltaického panelu min. 10 let (záruka na mechanické a výrobní vady), 
výkonnostní záruka panelu min. 25 letech alespoň 80% nominální účinnosti panelu (deklarovaného výkonu) s doloženým 
certifikátem lineární degradace panelů. 
 
Optimalizační jednotky:  
Fotovoltaický systém bude vybaven optimalizačními jednotkami. V případě požáru budovy je prvním bezpečnostním 
opatřením, které hasiči obvykle provedou, vypnutí přívodu elektrické energie. Jestliže se ale na budově nachází 
fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panely neustále generují vysoké DC napětí, a to i přesto, že je systém už od veřejné 
sítě (AC) odpojen. V elektrických systémech je považováno za hodnotu bezpečného napětí na DC straně <120V. Za 
těchto podmínek je riziko úrazu elektrickým proudem velmi nízké. Ovšem 3-4 solární panely mohou generovat až 150V. 
Když jsou optimalizační jednotky připojeny k FV panelům, tak tyto panely vyrábějí pouze tehdy, dokud je obnovován signál 
ze střídače. V případě absence signálu přejdou tyto optimalizační jednotky do „bezpečnostního módu“ a vypnou DC proud 
i napětí jak v panelu, tak v kabelech stringu. V bezpečnostním módu je výstupní napětí každého panelu 1V.  
Například vypnou-li hasiči během dne FV systém, který má 10 panelů ve stringu, stringové napětí poklesne na 10VDC. 
 
K automatickému vypnutí na úrovni panelů dojde v těchto případech:  
• Budova je odpojena od veřejné elektrické sítě  
• Střídač je vypnut  
• Tepelné senzory optimizérů zaznamenají vzrůstající teplotu (prahová hodnota 85⁰C) 
 
Řešení eliminuje riziko úrazu elektrickým proudem při požáru, údržbě či montáži systému. 
 
Konstrukce FVE: Systém je instalován na modulární stavební systém z hliníkových profilů, umožňující kotvení 
fotovoltaických panelů pod požadovaným úhlem k rovině převážně plochých střech. Podpěrná konstrukce je vyrobena z 
hliníkových profilů. Veškerý spojovací materiál je použitý z nerezavějící oceli A2, jiný materiál z důvodu možného vzniku 
koroze není povolen. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých 
nepřesností, které mohou vzniknout při montáži v terénu. Konstrukce je sestavena ze tří konstrukčních celků spojených 
pomocí nerezových šroubů a matic. Mezi dvěma konstrukcemi zezadu připevněn hliníkový krycí plech. Fotovoltaický panel 
je ke konstrukci přichycen pomocí hliníkových krajových a středových úchytů. Zatížení konstrukcí pomocí betonových 
dlaždic – dle statického výpočtu podle jednotlivých oblastí. Konstrukce je přitěžována pomocí betonových dlaždic o váze 
cca 16 kg. 

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem 

S instalací fotovoltaické elektrárny se změní účel a způsob využití střechy. Dle ČSN EN 62305-1/4 ed.2 je nutné 
vypracovat ocenění rizika budovy či objektu, ze které vyjde požadovaná třída LPS. Stávající zatřídění objektu není známé. 
Zařazením do třídy LPS jsou definovány parametry bleskového proudu, na které by měla být ochrana před bleskem (LPS) 
dimenzována. 

 
Ochrana před bleskem se skládá: 
Vnější ochrana před bleskem – jímací systém, systém svodů, systém uzemnění. 
Vnitřní ochrana před bleskem – potenciálové vyrovnání – pospojení, systém ochrany před přepětím. 
Při montáži fotovoltaického systému na střeše dané budovy mohou nastat níže uvedené situace: 
 

Vnější ochrana (nedodržená přeskoková vzdálenost „s“ mezi panely a hromosvodnou soustavou) 
Je instalován stávající hromosvod (mřížová soustava), nedodržená bezpečná vzdálenost s instalací na nevodivé střeše. 
Nová konstrukce FVE bude připojena na stávající jímací soustavu na objektu (drát FeZn 8mm). Bude provedeno 
doplňující zemní spojení pomocí vodiče CYA 16 zž mezi panely a hlavní uzemňovací přípojnicí. 

Řádný stav systému ochrany před bleskem a přepětím by měl být ověřen z výchozí nebo pravidelné revize. 

Stávající zemnící svody budou před realizaci proměřeny a odpor uzemnění musí být max. 2-5ohmu. 
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FV panely a hliníková konstrukce je umístěna v blízkosti stávajícího jímacího vedení tak, že není dodržena bezpečná 
vzdálenost „s“. Ochrana je navržena – využití konstrukce fotovoltaických panelů jako náhodných jímačů. 

Nosné rámy FV panelů a podpůrná konstrukce se pečlivě propojí s jímací soustavou na několika místech (co nejvíce). 
Nesmí vzniknout tzv. slepé konce svodů - bleskový proud by v těchto místech mohl nekontrolované přeskočit na nejbližší 
uzemnění kovových předmět (tím může být i napájecí vedení uloženého v patře pod střechou). Dále je třeba zajistit, aby 
panely FV panely netvořily část jímací soustavy, do které by mohl přímo udeřit blesk. Toho lze dosáhnuto instalací 
pomocných jímačů. Stávající počet svodů bude upraven tak, aby byly rozmístěny symetricky okolo objektu, a celý 
bleskový proud neprocházel přes nosnou konstrukci panelů, ale měl možnost se rozdělit. 

V tomto případě nejsou ochráněny panely před účinky atmosférického přepětí. Nicméně invertor a budova zůstanou v 
ideálních podmínkách nepoškozeny. 

 
 
Vnější ochrana (dodržená přeskoková vzdálenost „s“ mezi panely a hromosvodnou soustavou) 
Aby ochrana před bleskem byla účinná je doporučeno „umístit“ chráněné zařízení FVE do ochranného prostoru 
vytvořeného novými jímači. Jímače se rovnoměrně rozmístí okolo instalovaných panelů v dostatečné vzdálenosti „s“. 
Výška jímacích tyčí, vzájemná rozteč a bezpečná vzdálenost „s“ bude dána dle analýzy rizika budovy. 

Souběhy a křížení kabelů či konstrukce FVS a jímacího zařízení se eliminují připojením nosných kabelových prvků do 
systému vyrovnání potenciálů. Dále bude v místě křížení FVS a jímacího vedení užito vodičů tvořených drátem 
z koroziodolné oceli V4A d=10mm zasunutém do dvou izolačních trubek z GFK a PE. Tím bude zajištěno dostatečné 
oddálení jímacího vedení od chráněného FVS. 

 

Vnitřní ochrana před bleskem 
Nosné rámy FV panelů, podpůrná konstrukce, kabelová žlab a PE svorky svodičů přepětí instalovaných u panelů se 
pečlivě propojí mezi sebou pomocí vodiče CYA 6zž nebo drátu FeZn 8mm a pomocí vodiče CYA 16zž bude provedeno 
doplňující zemní spojení s ukončením na hlavní uzemňovací přípojnici. 

Rozvodnice RFVE, invertor a DC box s DC svodiči přepětí před invertorem budou pomocí vodiče CYA 10zž spojeny 
s místní ochranou přípojnicí v rozvodně NN. 

Účinná ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické články je nutná z hlediska životnosti FV článku a citlivé 
elektroniky měničů. Příčinou přepětí ve fotovoltaických panelech jsou induktivní a kapacitní vazby, které jsou způsobeny 
bleskovými výboji i vzdálenými a spínacími přepětím ze sítě NN. Přepětí vzniká v důsledku šíření bleskového proudu a 
může způsobit škody na FV článku a měniči. Toto, má zpravidla závažné následky na provoz zařízení. 

Protože vzdálenost mezi panely a invertorem je větší než 10m je doporučeno instalovat přepěťové ochrany na DC části 
jak před měničem (skříň DC box), tak i u panelů (junction boxy). Na každém stringu v junction boxu bude instalována 
ochrana 1000V DC typu 2 (dodržení bezpečné vzdálenosti „s“ nebo ochrana pypu 1+2 (nedodržení bezpečné vzdálenosti 
„s“). Paralelní stringy na jedné větvi jsou v junction boxech spojeny a ochrana instalována za spojení stringů. PE svorky 
ochran připojeny vodičem CYA6 mm2 na lokální přípojnici pospojování v junction boxu. Lokální přípojnice v junction 
boxech je pomocí vodiče CYA6 mm2  připojena nosnou konstrukci fotovoltaického systému, která je součástí ochranného 
pospojení FVE.  

V DC boxu před invertory jsou instalovány ochrany 1000V DC typ 1 nebo 1+2, vždy jedna pro každý využitý 
MPPT invertoru. Provozní napětí přepěťové ochrany je navrženo tak, aby bylo vyšší než napětí naprázdno FV systému za 
studeného zimního dne při maximálním slunečním svitu. 

 

Obecně: Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/97 sb. O 
technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími 
certifikačními osvědčeními. 

Předmětné el. zařízení je zařízení sloužící k výrobě el. energie a připojení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny 
tj. vyhrazené el. zařízení ve smyslu vyhl. 20/79 Sb. A jeho montáž včetně revizí může provádět pouze organizace, která 
má k této činnosti oprávnění dle § 3 vyhl.20/79 Sb. V souladu se zákonem č.50/76 sb.v platném znění § 47, nesmí bez 
těchto dokumentů dojít k instalaci těchto výrobků a zařízení. 
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Dodavatelská a montážní organizace FVE systému stanoví způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí 
provoz dle § 9 vyhl. 48/82 Sb. 

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 169/97 Sb. musí být přístroje včetně 
vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou 
úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje 
provoz v souladu se zamýšleným účelem. 

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2 odst. 131.6.2 (Osoby, hospodářská zvířata, i majetek musí být chráněny před poškozením v 
důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími. 

Při montáži modulů a invertorů nutno dodržet podmínky výrobce. Veškerá připojení musí být v souladu s planou 
legislativou, zejména Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, Zákonem č. 180/2005 Sb. v platném znění, vyhláškou 
ERÚ č.51/2006 Sb., Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), platnými ČSN a připojovacími podmínkami 
Distribuce. 
Po dvou letech musí být provedena pravidelná revize, dle normy ČSN 331500, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-7-712 ed.2.  

Periodická revize, bude obsahovat: 
• Výše uvedené úkoly (obsluha a údržba el. výrobny) 
• Kontrola izolačního stavu kabelů 
• Funkční zkouška nastavení síťových ochran, včetně odzkoušení gradientu nárůstu 

 

B.2.6.c   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Střešní systém FVE je mechanicky odolný proti povětrnostním vlivům. Stabilita je zajištěna typovou konstrukcí pro 
uchycení panelů na plochou střechu zatíženou betonovými dlaždicemi 400 x 400 mm. 

B.2.7     ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

B.2.7.a     TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°.  

Nová konstrukce FVE bude připojena na stávající jímací soustavu na objektu (drát FezN 8mm) dle výkresu H1 nebo bude 
provedena nová ochrana před bleskem s ochranou FVS. 

Elektrická energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu objektu.  

 

B.2.7.b      VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°.  

Nová konstrukce FVE bude připojena na stávající jímací soustavu na objektu (drát FezN 8mm) dle výkresu H1 nebo bude 
provedena nová ochrana před bleskem s ochranou FVS. 
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B.2.8   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení je navrženo v souladu s příslušnými vyhláškami a normami: 

• ČSN 73 0802:2009 – PBS: Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0810:2009 – PBS: Společná ustanovení 
• ČSN 73 0834:2011 – PBS: Změny staveb 
• ČSN 73 0810 Z1:2012 – PBS: Společná ustanovení 
• ČSN 73 0833:2011 – PBS: Stavby pro bydlení a ubytování 
• ČSN 73 0873:1995 – Zásobování požární vodou 
• vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 
• vyhláška MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Na střeše se navrhuje celkem 261 ks fotovoltaických panelů s celkovým výkonem maximálně 78,3 kWp.  
Střešní plášť tvoří svařovaná PVC folie.  
Elektrická energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu objektu. Veškerá vyrobená energie bude využita v rámci 
objektu. Případná přebytečná energie může být dodána do distribuční sítě. 

Střídač a rozvaděč RFVE budou umístěny na stávající střešní konstrukci. 
U systému FVE bude provedena instalace bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP, které odepne výrobnu od DS a 
vypne jak AC, tak i DC stranu. Tlačítko bude umístěno na fasádě (nebo uvnitř objektu ve vzdálenosti do 5 m od 
vstupu do objektu). 
 
Zhotovitel je povinen: 
Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v 
prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, §4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením. Řádně označit své prostory, 
objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb. 
Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a 
skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991. 
Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí 
zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č.133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 
Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k 
nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k 
věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, 
vztahujících se k předanému pracovišti. 
Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a 
počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště. 
Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu 
provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č.50/1976 
Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, 
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou 
pomoc. 
 
KONCEPCE POŽÁRNÍ OCHRANY 
- osazení FV článků na střeše objektu je hodnoceno jako otevřené technologické zařízení podle ČSN 73 0804 

(výrobní objekty) 
- zároveň se jedná o osazení solárních panelů na střešním plášti objetu, které lze ve smyslu čl. 3.3. b8) ČSN 73 

0834 hodnotit jako změnu stavby skupiny I 
- dále musí být splněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
 
POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ, POŽÁRNÍ RIZIKO 
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- vlastní konstrukce FV panelů netvoří na střeše prakticky žádné nahodilé požární zatížení 
- umístěním FVE na střeše objektu se tedy prakticky nezvyšuje požární riziko objektu, které je pro objekt dáno 

normovou hodnotou.  
 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
-     povrch střešního pláště je hořlavý – PVC folie - v souladu s ČSN 73 0834 musí být pro elektroinstalaci na střeše 

použito kabelů třídy reakce na oheň B2ca, s1,d1  
- veškeré nově osazené konstrukce na střeše objektu (kovové kotvení, FV panely) jsou hodnoceny jako nosné 

konstrukce nezajišťující stabilitu objektu a nenosné konstrukce vně objektu; všechny tyto konstrukce mohou být 
navrženy bez požadavků na požární odolnost 

 
ÚNIKOVÉ CESTY 
- osazení fotovoltaických panelů na střeše objektu a umístění střídače nemá vliv na stávající únikové cesty z 
objektu - vyhovuje (jsou zachovány všechny stávající únikové cesty v původní délce a šíři) 
- FV panely na střeše objektu pracují v bezobslužném automatickém režimu; pro občasnou obsluhu a kontrolu je 
střecha přístupná po venkovním žebříku. 
- ve smyslu čl. 10.15.1 ČSN 73 0804 může být délka únikové cesty z otevřeného technologického zařízení až 100 
m - vyhovuje. 
 
ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
- umístění FVE na střechu nemá vliv na požárně nebezpečný prostor objektu - odstupové vzdálenosti se nemění 
 
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
-     povrch střešního pláště je hořlavý – pvc folie - v souladu s ČSN 73 0834 musí být pro elektroinstalaci na střeše 

použito kabelů třídy reakce na oheň B2ca, s1,d1  
- rozvaděče elektrické energie a střídače související s FVE budou viditelně označeny, na všech rozvaděčích bude 

umístěno jednopólové schéma zapojení FVE; v rozvaděčích, které jsou napojeny na FVE bude umístěn štítek 
„zpětný proud“ 

- měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část 
rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší 

- instalace FV panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu, omezit provoz, opravy a údržbu 
spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany 

- část technologie FVE na objektu je trvale pod napětím a stejnosměrným proudem tzn. FVE panely, rozvody 
elektrického napětí a proudu a s technologií střídačů a měničů.  Na tyto skutečnosti je s ohledem na složité 
podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky) a bezpečné provedení požárního zásahu nutné upozornit v 
Dokumentaci zdolávání požáru (zpracované podle § 34 vyhlášky) v části „Stanovení požadavků na 
speciální hasební látky a postupy“ resp. Doporučení veliteli zásahu! Jako hasivo je možné použít 
univerzální prášek nebo oxid uhličitý ve formě přenosných hasicích přístrojů. Pro hašení těchto zařízení FVE 
nelze použít vodu ani jiná hasiva, která ji obsahují (např. pěna). Přístup na stávající střechu objektu je 
možný prostřednictvím výškové techniky jednotek požární ochrany a po stávajících vnějších zásahových 
cestách – požárních žebřících. 

 
ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH: 
- hasicí přístroj práškový s náplní 6kg prášku s hasicí schopností 34A je k dispozici v objektu 
 

B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

B.2.9.a   KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Umístěním FVE na střechu stávajícího objektu se nemění tepelně technické vlastnosti objektu. 

B.2.9.b   POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 

El. energie bude zpracovávána výrobcem na daném odběrném místě, případný přebytek el.energie bude dodán do místní 
distribuční sítě. 
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B.2.10   HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

V rámci technického návrhu stavby FVE jsou splněny požadavky pro tento typ stavby. Instalací FVE na střechu objektu 
nedochází ke zhoršení vibrací, hluku nebo prašnosti. 

B.2.11   OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

B.2.11.a   OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 

Není předmětem stavby FVE. 

B.2.11.b   OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav není ochrana před bludnými proudy navrhována. 

B.2.11.c   OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU 

Není předmětem stavby FVE. Za běžného provozu nebude docházet k vibracím. 

B.2.11.d   OCHRANA PŘED HLUKEM 

Instalací FVE na střechu objektu nedochází ke zhoršení hluku. 

B.2.11.e   PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stavba se nenachází v zátopovém území. Nejsou nutná speciální opatření. Stavba se nachází na střeše stávajícího 
objektu. 

B.2.11.f   OSTATNÍ ÚČINKY 

Instalaci FVE se ostatní účinky netýkají, nedochází k poddolování a metan se nevyskytuje. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.a NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Záměrem je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu supermarketu firmy 
Zásobování a.s. na p.p.č. 4162/35, 4162/37, v k.ú. Mělník [692816]. Střešní konstrukce objektu je obdélníková, téměř 
plochá, povrch střešního pláště je ze střešní svařovatelné PVC folie. Vlastní instalace FVE o velikosti 78,3  kWp se bude 
skládat z 261 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 300Wp, z typové pomocné konstrukce a ze střídače, 
který bude umístěn na konstrukci na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké zátěžové konstrukci pod sklonem 
15°. 

Výroba ze střídače bude svedena do rozvaděče RFVE. Z rozvaděče bude vyveden výkon FVE AC kabelovou trasou 
prostupem ve stěně objektu do stávajícího hlavního rozvaděče uvnitř objektu. Přesná kabelová trasa musí být před 
realizací domluvena s investorem. 

B.3.b PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
Napojení je tedy provedeno na stávající rozvaděč v prostoru objektu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Není předmětem stavby FVE. 

B.4.b NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Není předmětem stavby FVE. 
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B.4.c DOPRAVA V KLIDU 
Není předmětem stavby FVE. 

B.4.d PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Není předmětem stavby FVE. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.a TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Není předmětem stavby FVE. 

B.5.b POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Není předmětem stavby FVE. 

B.5.c BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Není předmětem stavby FVE. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.6.a.1 VLIVY NA OVZDUŠÍ 

VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
V průběhu stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanismů. Na staveništi a 
přilehlých komunikací nedojde k významnějšímu nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících stavební materiály 
a stavební odpady. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak provádět jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla 
stanoví zhotoviteli stavební úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná tato další 
opatření: 

• Přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi. 

• Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví 
vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a 
urychleně jej odvážet. 

Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 

VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM PROVOZU 
Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů v rámci stávající imisní situace v lokalitě je zanedbatelný a nezpůsobí 
překročení imisních limitů. 

V rámci navrhované stavby FVE nejsou z objektu odváděny žádné škodliviny, které by úroveň životního prostředí v okolí 
zatěžovaly.  

B.6.a.2 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 

HLUK BĚHEM VÝSTAVBY 
Problematiku a požadavky na ochranu hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší 
zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), atd. Z těchto ustanovení pak 
vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření 
na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

Z dikce nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) vyplývají následující 
nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A: 

a) limity hluku v chráněném venkovním prostoru: 

- základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB 

- korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba [hod.]  Korekce [dB] 

od 6:00 do 7:00   +10 

od 7:00 do 21:00   +15 

od 21:00 do 22:00  +10 

od 22:00 do 6:00   +5 

b) limity hluku v chráněném vnitřním prostoru 

- základní hladina akustického tlaku se rovná 40 dB 

- přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7. a  21. hodinou korekce +15 dB.  

Jelikož se jedná o stavební činnost malého rozsahu a tím i krátké doby trvání, bude během stavby provedeno pro 
minimalizaci obtěžování hlukem následující organizační opatření: 

· Obyvatelé sousedních domů budou informováni o telefonickém spojení na stavbyvedoucího. 

· Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7 do 20 hodin s hodinovou polední přestávkou. 

HLUK BĚHEM PROVOZU 
Z hlediska hlukové zátěže vlivem dopravy během provozu budovy není uvažována změna oproti stávajícímu stavu. Stavba 
FVE nezmění intenzitu využívání objektu v místě. 

Z dikce nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) vyplývají následující 
nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A: 

a) limity hluku v chráněném venkovním prostoru: 

- základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB. 

- pro dobu mezi 22. a  6. hodinou se pro chráněný venkovní prostor staveb odečte korekce -10 dB. 

b) limity hluku v chráněném vnitřním prostoru 

- základní hladina akustického tlaku se rovná 40 dB. 

- pro dobu mezi 22. a  6. hodinou se pro obytné místnosti odečte korekce -10 dB. 

B.6.a.3 VLIVY NA VODU 

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ VODY 
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána pitná voda ze stávajícího objektu.  Pro pitné účely se 
předpokládá voda balená.  

VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Předmětná stavba FVE nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. 

VLIV NA JAKOST VODY 
Předmětná stavba FVE nebude mít negativní vliv na jakost vody. 
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B.6.a.4 VLIVY PRODUKCE ODPADŮ 

ODPADY BĚHEM VÝSTAVBY 
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí 
bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v 
rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou 
likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě 
nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudaci a potvrzeny oprávněným 
příjemcem.  

Povinnosti původce odpadu: 

V rámci výstavby FVE se předpokládá vznik určitého množství odpadu - obaly . 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit 
zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než 
jsou předány oprávněné osobě. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

 zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
 zákon 311/1991 Sb. - o státní správě 
 Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
 vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  
 Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

 
ODPADY BĚHEM PROVOZU FVE 
Během provozu FVE žádné odpady nevznikají. 

B.6.a.5 VLIVY NA PŮDU 

Navrhované stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na půdu, horninové prostředí ani na využívání hornin a 
nerostných zdrojů. Nedojde ke změnám hydrogeologických charakteristik. 

FVE se umísťuje na střechu stávajícího objektu. 

B.6.b VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 
V rámci navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) se nepředpokládá negativní vliv na přírodu. 

B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
V rámci navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) se nepředpokládá negativní vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

B.6.d NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
NEBO STANOVISKA EIA 

Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních úprav (stavba FVE) není nutno žádat o stanovisko EIA. 



 DSP 

18 

  

B.6.e NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Žádná omezení nejsou v současnosti známa. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav se ochrana obyvatelstva neřeší. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 

K montáži FVE bude zajištěna potřeba el. energie pro ruční nářadí ze stávajícího objektu.  

B.8.b ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Není předmětem stavby FVE. 

B.8.c NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je stávajícím příjezdem ke stávající budově.  

Pro stavební účely se předpokládá možnost využití elektrické energie ze stávajícího objektu. 

  

B.8.d VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku stavebníka a nebude mít negativní vliv na sousední 
pozemky či stavby. Zařízení staveniště nebude obsahovat stavby vyžadující ohlášení stavby. 

B.8.e OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Montáž FVE bude probíhat na střeše stávajícího objektu. Stavební úpravy nebudou mít dopad na kácení vzrostlých dřevin, 
nejsou potřeba asanace a demolice.. 

B.8.f MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku investora, nepředpokládá se nutnost záborů. 

B.8.g MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Během výstavby bude vyprodukováno cca 200 kg odpadu – kategorie O pod kódem 20 01 01 papírové obaly. 

B.8.h BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 

Není předmětem stavba FVE. 

B.8.i OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO OMEZENÍ NEBO VYLOČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 
Při provádění stavby jsou použity standardní technologické postupy stavění, které budou ve výsledku minimálně 
ovlivňovat životní prostředí v okolí realizované stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem vybraný dodavatel musí přijmout 
taková opatření, aby maximálně omezil nebo vyloučil nežádoucí vlivy své činnosti, tj. především: 
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– stavební činnosti obecně provádět pouze v denní dobu, tj. od 6 do 22 hodin, výjimečně je možno provádět po 
souhlasu orgánu hygieny vybrané činnosti i v noční době 

– provádět třídění vzniklých stavebních odpadů a suti podle kategorizace odpadu a provádět jejich odbornou likvidaci, 
případně podle druhů odpadů zadat likvidaci odborné firmě, o těchto skutečnostech vést příslušnou agendu 

– jakékoli změny vůči návrhu POV a stanoveným podmínkám stavebního povolení je vybraný dodavatel povinen 
předjednat a projednat s příslušnými orgány 

 
VLIV NA OVZDUŠÍ 
Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmovém území. 

VLIVY HLUKU A VIBRACÍ 
Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší 
zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007Sb. (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb. Z těchto 
ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření 
na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší 
přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy včetně korekce ve výši 65 dB(A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 45 
dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. V případě zjištění, že v 
průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby 
neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.).  

B.8.j ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektována následující zákony, 
vyhlášky a nařízení:   

– Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění                    
– Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
– Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
– Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 
– Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 
– Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
– Předpis 10/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech - 

Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
– Vyhláška 601/2006 Sb., (bezpečnost práce na technických zařízeních při stavebních pracích) 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. 
Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, 
vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 
bude stavba pod uzamčením.  

Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce při 
řezání ocelových profilů). 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého 
dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež atd.) 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované 
práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a 
normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.  

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 
Především pro práci ve výškách. 
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B.8.k ÚPRAVY PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

Stavební úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou v souvislosti s vlastní výstavbou FVE 
nutné. 

B.8.l ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Není předmětem stavby FVE. 

B.8.m STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Speciální podmínky provádění nejsou předpokládány. 

B.8.n POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Předpoklad zahájení stavby – podzim 2019 až jaro 2020. Doba výstavby se odhaduje na 2 měsíce, stanoví investor v 
rámci konkrétní dohody s vybranou dodavatelskou firmou, stejně jako případné rozhodující dílčí termíny. 
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C   SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
C3 SITUACE – ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 
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D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
D1 PŮDORYS STŘECHY 
D2 DETAIL 
H1 PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD  
E01 JEDNOPOLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ   
 
STATICKÉ POSOUZENÍ 
 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


