

Zadávací řízení: Administrativně výrobní a výukové centrum řemesel – objekty B,D,E“

K výše uvedenému zadávacímu řízení byly ve dnech 19.6.2019 a 20.6.2019 zaslány následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1)

Dobrý den,

Při kontrole zadávací dokumentace jsme nedohledali projektovou dokumentaci viz níže.

- *Rekonstrukce systému vytápění pavilonu E vč MaR a výměňkové stanice*
- *Výpis klempířských prvků*

2)

Žádáme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace na vytápění a MaR objektu E.

3)

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme doplnit:

Příloha č. 7 slepý položkový rozpočet, obsahuje rozpočty:

004 – MaR E

005 – Vytápění E

006 – Výměňková stanice E

K těmto objektům nebyla dodavatelům poskytnuta zadávací projektová dokumentace, bez které není možné provést ocenění výše uvedených položkových rozpočtů. Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí chybějící části projektové dokumentace a v souvislosti s tím i o posunutí termínu odevzdání nabídky min. o 14 dní.

Odpověď zadavatele na výše uvedené dotazy 1 – 3.

V rámci zveřejněné přílohy č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby, došlo k administrativnímu pochybení a nezveřejnění části PD týkající se následujících položek:

005 – Vytápění E

006 – Výměňková stanice E

Zadavatel současně oznamuje, že objekt 004 – MaR E není předmětem plnění, z tohoto důvodu byly provedeny i příslušné opravy v příloze č. 7 – Slepý položkový rozpočet. Zadavatel upozorňuje účastníky, že k ocenění svých nabídek musí použít opravenou přílohu č. 7 ZD.

Zadavatel současně upřesňuje, že výpis klempířských prvků je uveden v adresáři D 1.1b) BLOK E, soubor Výpis prvků NH E.

Ostatní části zadávací dokumentace a jejích příloh zůstávají beze změny.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel oznamuje, že prodlužuje termín pro podání nabídek do 12.7.2019 do 23:59 hod.

Součástí odpovědi zadavatele jsou následující dokumenty a přílohy:

- PD: Vytápění E
- Příloha č. 7 – Slepý položkový rozpočet_oprava
- Zadávací dokumentace_oprava
- Oznámení o zahájení VŘ_oprava

V Praze dne 21.6.2019

.....
Ing. David Frolík, Naviga4, s.r.o.