




Řez A-A




Řez B-B




Řez C-C




Řez D-D




Řez E-E




Řez F-F




Řez G-G



Řez H-H




Řez I-I




Napojení jednotlivých objektů


č.p.140




č.p.141




č.p.142



č.p.143



č.p.144



Nové potrubí bude vedeno ve stávajícím topném kanále. Kanál bude odkrytý a bude do něj instalováno předizolované potrubí, které bude poté zasypano. Stávající kanál je neprůhledný a nebylo možné ověřit skutečné hloubky. Spádování, vypouštění a odvzdušnění bude při stavbě přizpůsobeno skutečnému stavu.  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTIČIT SÍŤ!

1	20/2019	SKADRA	SKADRA	ZMĚNA NERAZ -- Cu
0	02/2018	NECHUTA	HRADEČNÝ	VÝCHOZÍ REVIZE
REV.	DATUM	PROJEKT	SCHVÁLIL	PŘEDCH. REVIZE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		cb-energo s.r.o.		
SCHVÁLIL		PAVEL SKADRA		
KRESLIL		JIRÍ NECHUTA		
PROJEKTANT		JIRÍ NECHUTA		
KODOVANOVAN		ING. ONDŘEJ HRADEČNÝ		
INVESTOR		MÍSTO		
AKCE		SÍDLIŠTĚ MÍR, ČESKÝ KRUMLOV		
NAZEV		REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLA NA SÍDLIŠTĚ MÍR I, VĚTVĚ II V ČESKÉM KRUMLOVĚ		
CELKOVÁ SITUACE		STUPĚŇ		
		ZAKÁZKA		
		TERMIN		
		FORMÁT		
		SKARTAČNÍ ZNAK		
		MĚŘITKO		
		Č. VÝKRESU		
		1/250		
		1/50		
		04		
		0		