




Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	23.1.2023	MT, Podtlakový odpýňovač	Škrabal
Číslo revízie	Datum	Popis zmeny	Vypracoval

Zhotovitel:  SITEZ a.s. Novoveská 3370 415 01 Tápice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval:	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo
Kontroloval:	Ing. Urban Tomáš		Datum
			9. 1. 2023
			Stupeň
			DPS
			Měřičko
			—
Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – VS Chláščův – Vesec D6.2 – Objektové předávací stanice D6.2.4 – PS334 – 1545 – VS1 Vesec D6.2.4.1 – Technologie			
Obshod :	Technologické schéma		
	Obshod :	Proř. číslo :	Paré :
		2	1