




5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

<p>Zhotovitel:</p>  <p>Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz</p>	<p>Investor:</p> <p>Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec</p>
--	---

Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 055
			Datum	13. 2. 2023
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Stupeň	DPS
			Měřítka	– –

Akce :	Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – VS Cihlářská – Vesec D6.2 – Objektové předávací stanice D6.2.5 – PS335 – 1444 – TU koleje, Vesec D6.2.5.1 – Technologie
--------	--

Obsah :	Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma	2	1