

























	Horkovod – nový
	Horkovod – stávající
	Horkovod – kolektor
	Parovod – stávající
	ÚT stávající
	Kabel NN (ČEZ)
	Kabel VN (ČEZ)
	Plyn STL (Teplárna)
	Plyn STL (GasNet)
	Plyn NTL (GasNet)
	Vodovod (SŮVK)
	Kanalizace (SŮVK)
	Kabel komunikační (CETIN)
	Kabel komunikační (CETIN)
	Kabel PKV (TLib)
	Kabel NN (TLib)
	Dočasný zábor – 25110m ²
	Výkop – 1200m ²
	Sekční armatury
	Pozemky dotčené stavbou
	Pozemky blíže než 2m od stavby
	Stromy, keře
 	Stromy, keře – kácení, mýcení (2x strom)

Katastrální území: Liberec [682039]
Horní Růžodol [682250]
Vesec u Liberce [780472]
Rochlice u Liberce [682314]

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	-	-	-
2	-	-	-
1	07.06.2024	Přechod ulice Čechova, doplnění armatur	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:  Novoveské 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo Datum Stupeň Měřítka	22 – 067 30.11.2023 DPS 1 : 500
Kontroloval Ing. Běhounek J.		Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D8 – Teplárna – VS_Cihlářská_Neuman D8.1 – InO 301.3 – Horkovod	
Obsah : Koordinační situační výkres 4	3.4	Por. číslo : 1	Paré :