



Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	12.6.2024	Zpracování připomínek	Švarcbach
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22 - 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	11 / 2023
Akce :		Stupeň	DPS
		Měřítka	- -
Revitalizace CZT Liberec - GreenNet II D3 - Teplárna - VS2 Bída - Králův háj D3.2 - Objektové předávací stanice D3.2.5 - PS239 - 5203 - VS Příbramská D3.2.5.1 - Technologie			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma		2	1